MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: Municipio de Nova Ramada/RS
OBRA: Constru¢éo de uma Ponte em Concreto Armado
LOCAL: Moinho Ballin, Rio Bugiganga
Localizagdo Geografica : 28°05'07.8" S

53°41'49.3'W
AREA : 36,00 M? /

1. APRESENTACAO

O presente memorial integra o conjunto de informagdes técnicas destinadas a
construcdo de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com
largura de 6,00 m e comprimento total de 6,00m, com guarda roda lateral em cada lado.

Os servigos executados e os materiais utilizados deverao observar rigorosamente os

projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

1. Caracteristicas dos materiais utilizados
1.1. Concreto Armado

+ Peso especifico = 25 KN/m3

* Fck = 25 MPa

Ponte Classe 36 t — em rodovias de caracteristicas classe |,

utilizado Para a elaboragao dos diagramas de esforgos nas estruturas foi utilizado
Calculo Manual, Para o desenho da ponte foi utilizado o AutoCAD 2016.

Célculo das Cargas dos esforgos (momento, cortante e normal) foi utilizado o Calculo
Manual. Ja para o calculo do momento Torgor, foi utilizada a composigéo de trem tipo da
norma especifica.

Calculo das cargas permanentes, Peso proprio, Para o calculo do peso foram
considerados todos os elementos da ponte, como guarda-rodas ( concreto) assim como
pavimentos. Ja para o célculo da area de segdo transversal que possui fungéo estrutural,
foram desconsiderados os guarda rodas e pavimentos que, apesar de contribuirem para
fornecer rigidez ao sistema sao destituidos de fungéo estrutural para que o sistema esteja

a favor da seguranca.
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Célculo das cargas moveis, Para o calculo das linhas de influéncia e envoltéria dos
esforgos, foi calculado manual, que utiliza os trens-tipo estipulados pela Norma brasileira
NBR 7188 / 1982. O adotado para o presente trabalho foi o trem tipo para pontes classe
36 t.

2. SERVICOS PRELIMINARES
21. PROJETO
2.1.1. Levantamento Topografico

Os niveis marcados na Planta de Implantagao deverao ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2. Alteragées do projeto
Nao sera permitida nenhuma alteragao do Projeto sem prévia autorizagao.

2.2. INSTALAGCOES DA OBRA

2.2.1. Limpeza permanente da obra e remocao de entulhos

A obra ser4 mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados,
onde sera utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execucéo da obra, deverdo ser removidos periodicamente os entulhos de
obra, mantendo em perfeitas condi¢bes de trafego os acessos 3 obra, tanto para veiculos
como para pedestres. E de responsabilidade do Contratante disponibilizar equipamentos
para efetuar esta organizag4o, o item 2.2 nao faz parte da Planilha Orgamentaria.

2.2.2. Tapumes

A obra sera limitada, onde for necessario, com tapumes executados em chapa simples
de madeira compensada 10 mm, fixada com estrutura de madeira (pinho) e tera altura de
1,10 m. O executante é responsavel pela seguranga do canteiro.

2.2.3. Fixagdo de placas de obra
O Executante construira "porta-placa”, no qual sera colocada placa para identificacao

da obra e das placas exigidas pela legislagao profissional vigente, conforme art. 16 da
resolugao n.° 218 do CREA.
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2.2.4. INSTALAGCOES PROVISORIAS

2.24.1. Instalagio proviséria de luz e forga

O Executante devera prover-se da luz e forca necessaria ao atendimento dos servicos
da obra, ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo as prescrigdes da NR-18.

2.2.4.2. Barracio de obras

Néo faz parte da planilha orcamentaria, o local da obra é préximo do perimetro urbano
e entendemos que junto ao alojamento ficara os materiais de trabalho.

2.2.5. Locagdo da obra
A obra devera ser locada, de acordo com a planta de implantagéo, onde constam os
pontos de referéncia de nivel. Esta previsto na planilha orgamentaria no item 1.3.

2.2.6. Maquinas e equipamentos de seguranca e andaimes

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras,
guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execucao dos servigos, bem como
dos equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, Oculos, extintores, etc.)
necessarios e exigidos pela Legislagdo vigente. Serdo obedecidas todas as
recomendacdes com relagio 3 seguranca do trabalho contidas nas normas reguladoras
relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Protecéo Individual, NR-18 Condigoes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

Os andaimes dever&o apresentar boas condigdes de segurancga observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de
protegao contra queda de materiais em todas as faces livres.

2.3. Mobilizagio e Desmobilizacio

Equipamentos e ferramentas Para a execu¢ao de todos os Servigcos necessarios para
conclusdo da obra, previsto na PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS 01, tempo
médio necessério dos equipamentos utilizados e acomodagdes para os funcionarios
durante o periodo de execucgao da obra.
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3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Escavacgao mecanica de solo
Como em quase toda a extens&@o da obra esta presente solo na superficie, sera
necessario em certos locais o nivelamento do terreno ou remogdo de elementos que
possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior
facilidade neste servigo orienta-se a utilizagéo de escavadeira hidraulica ou dependendo
das condigées de chegar ao local do servigo a utilizacdo de retroescavadeira, caso esta

possa atender a necessidade. Nao esta previsto na Planilha Orcamentaria, sendo de
responsabilidade da Contratante.

3.2. [Escavagao manual de solo
. A executante apds o termino do processo da escavagao mecanizada devera

proceder a escavagao manual para retirar o restante do material que a escavagao
mecanizada ndo conseguiu, caracterizado como retirada dos excessos limpeza.

4. INFRA-ESTRUTURA
4.1. Perfuracao em rocha

Para a ligacédo e transferéncia de carga da estrutura, sera executada através da
ligagao entre a viga de fundagao e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As
perfuracdes devem seguir o especificado do projeto de locagao dos furos, a profundidade
média deve ser de 2,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O
diametro do furo deve ser de 46 mm, didametro capaz de suportar a colocagéo do pino e a
sua consolidagdo através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do
projeto. Orgado com codificagao SINAPI 103229, no item 3.1 da planilha orgamentaria

4.2. Colocacao de pinos em rocha
Apos a execugado dos furos deve ser executado a colocagao dos pinos na rocha e
consolidados por nata de cimento. Os pinos serédo feitos de ago CA-50 com didmetro de
20,00 mm (3/4"), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no minimo 25 cm de
espera apos a cota do furo para a ligagdo com a viga de fundagao. O preenchimento do
furo para consolidagdo com a rocha e aderéncia do pino em ago deve ser feita através de
nata de cimento, com resisténcia minima de 20 MPa. Orgado na planilha Composigdo 2.
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4.3. Viga de Fundagdo em concreto armado

Serdo executados sobre a rocha fixada com pinos de ago, a viga em concreto
armado, com fck minimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade,
a qual tera fungéo de apoio e transferéncia de carga da cortina para as fundagodes, que
sao utilizadas de apoio do tabuleiro do v&o interno que séo locados dentro do curso do rio.
Os agos utilizados para armaduras dos elementos séo: CA-50 e CA-60. Os detalhes de
locago, disposigao de armadura, dimensoes dos elementos e ligagdes com a fundagao,
cortina e longarina estao melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.,

Planilha Orgamentaria composigéo 3.

5. MESO-ESTRUTURA

4.4. Cortina de contengdo em concreto armado

Cortina com 3 m de altura e 30 cm de espessura

No sentido horizontal sera executado nas duas cortinas 60 barras didmetro 8
com espagamento de 20 cm, comprimento 16,75 m.

No sentido vertical sera executado nas duas cortinas 99 barras diametro 8 mm
com espagamento de 17 cm, comprimento 3,80 m.

Dimensionamento das Cortinas, foi levado em consideragdo Empuxo de Terras

sobre a Cortina, € Empuxo de sobrecarga nas Cortinas, e cargas permanentes e
moveis.

Serdo executados complementos das cortinas em concreto armado com fck

minimo de 25 MPa, de acordo com as especificagbes constantes no projeto estrutural. As

formas utilizadas deverdo ser em madeira e servirdo para apoio das longarinas nas

extremidades da ponte e contencéo dos aterros executados para acesso a ponte, mais
detalhes estdo descritos nas plantas.

Adolar Stuke!
Eng® GVl
CREA/RS 76 97

/



5.SUPER-ESTRUTURA
4,5. Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,60 x 6,00m
Seréo executadas longarinas Classe 45, pré-moldadas em concreto armado, com
fck minimo de 30 MPa, com secgéo de 0,30 X 0,60 m e comprimento de 6,00m conforme
especificagbes constantes do projeto estrutural. As longarinas serdo executadas no local
nao sendo necessario assim orgar o transporte das mesmas.

Planilha orgamentaria composigéo 5.

4.6. Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligagao entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessario a
utilizagao de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para esta
ligaca@o e necessario a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura
transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem
em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto
com fck minimo de 25MPa, os agos utilizados para armaduras dos elementos sdo: CA-50
e CA-60. As dimensdes e locagédo da transversina intermediaria estéo especificadas nos
projetos em anexo a este memorial.

Planilha Orgamentaria composigao 6.

4.7. Vigotes Treligados
Para a execugéo da laje em concreto armado, sera utilizada vigotas treligadas
apoiadas sobre as longarinas com apoio minimo de 10 cm em cada lado, para que néo
ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas trelicadas sao utilizadas
como forma de pré-laje ja incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas

trelicadas de 5 cm de altura, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem
tavelas).

Sobre as longarinas se assentara a laje de forma em concreto armado pré-
moldado, composta por vigotes de 10cm de altura, por 12,5 cm de largura, dispostos um
ao lado de outro (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tragéo (banzo

inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressao (banzo superior) com estribos
diagonais de 4,2 mm.
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4.8. Transporte vigotes até a obra
Como as vigotas trelicadas utilizadas s3o executadas em pré-moldados, e
necessario o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da
obra. Para este servico foi considerado o peso dos elementos utilizando 0 peso do
concreto armado de 25 kN/me, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo
transportada por rodovia pavimentada. A distancia média de transporte (DMT)
considerada foi de 350 km usando a cidade de Nova Ramada como raio de referéncia. O

transporte deve ser feito com veiculo Capaz de suportar as dimensdes e condicdes de
transporte do local até a obra.

4.9. Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento
Sobre a laje de forma sera executado um concreto de capeamento de maneira que a
laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck minimo de 25 MPa, e demais

armaduras complementares necessarias conforme consta do projeto estrutural.

4.10. Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido
Pelas dimensdes e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra,
faz-se necessaria a utilizag@o de guindaste com lanca para a colocagao das longarinas
€m suas posigdes. E necessario equipamento capaz de executar o servico com a langa
aberta capaz de langar as longarinas de 6 metros, as longarinas ja possuem esperas para
0 igamento das longarinas com o guindaste.

4.11. Guarda-Roda em concreto armado
Nos limites laterais do tabuleiro serao executados guarda roda em concreto armado
formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm . Os guarda
rodas devem ser executadas com concreto com fck minimo de 25MPa, os agos utilizados
Para armaduras dos elementos sdo: CA-50 e CA-60. As dimensées e locagdo do guarda

rodas em concreto armado estao especificados nos projetos em anexo a este memorial

5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
5.1.  Desmontagens das instalagoes

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a
retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A area
devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢cdes de ser utilizada.
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5.2. Remocgédes e finais do entulho

Dever4 ser toda a érea do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da
obra.

5.3.  Arremates finais e retoques

Apbs a limpeza, serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios.

Nova Ramada, 24 de novembro de 2023
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MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: Municipio de Nova Ramada/RS
OBRA: Construgao de uma Ponte em Concreto Armado
LOCAL: Moinho Ballin, Rio Bugiganga
Localizagao Geografica : 28°05'07.8" S

53°41'49.3"'W
AREA : 36,00 M?

1.SERVICOS INICIAIS

1.1 Placa da obra: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 2%,
ADESIVADA, M2 250,00 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Dimensdes:

Altura: 1,20m

Comprimento: 2,40m

Area = 1,20m x 2,40m = 2,88 M?

1.3 Locagdo da Obra: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS P M CR 48,81 ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES

Dimensdes:

Largura: 6,00m

Comprimento: 6,00m

Area = 6,00m x 6,00m = 36,00m?

1.4 Mobilizagao e Desmobilizagao

1 unidade de mobilizagdo e desmobilizagdo, que compde o transporte de materiais,
equipamentos e operarios até o local da obra.

Grupo gerador 60/66 KVA 85HP , 6 dias x 1h45 min =55 h

Compressor Atlas Copco, 6 dias x 1h45min = 55 h

Martelete 6 dias x 1h45 min.= 55 h

Betoneira , 20 dias x 8h= 160 h

Vibrador, 20 dias x 8 =160 h

2.0 Movimento de Terra
Execucdo pela contratante

3.0 Infra-Estrutura

Perfuragdo em Rocha
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 90 H C 85,83 KN A 200 KN. POTENCIA
100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZA DOR) -

Perfuragdo 30 und x2m=60m
Colocagéao de Pinus em rocha , 30 und. x 2,25 m =67,50 m



Viga de fundagdo em concreto armado ( 3,51+5,65+3,51) x 1,20 x 070 =22,93 m?
Ferro diametro 12,5 mm CA-50 , 48,58 barras x 11,46 kg = 556,81 kg

Ferro diametro 8 mm CA -50 59 barras x 4,74 kg = 279,66

Forma de chapa resinada , (4+5,65+4) x0,7 x 4 = 38,24 m24.0

Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para langamento e locacao das longarinas utilizando a langa, cada
longarina de 2 h totalizando para as 5 longarinas 10 h de servigo. Incluindo manutengéo e
operador.

Cortina em concreto armado: Dimensoées
Area: (4+6,65+4) x0,3m = 4,39m?

Altura: 3,0m

Volume = 4,39m? x 3,0m = 13,173

2 cortinas no total= 2 x13,17 m?= 26,37 m®

Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,60 x 6,00 m:
05 unid. - 0,30m x 0.60m x 6.00m = 1,08 m* cada longarina
Sundx 1,08 m*=54 m?

Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,3 m

Altura: 0,60m

Comprimento: 1,10 x 8 und = 88m

Quant.: 8 unid.

Volume= 0,30m x 0,60m x 1,10m x 8,00unid. = 1,58 m?

Vigotes treligados:

6,00m /0,125m= 48 vigotes
Largura: 6,00m
Quant. = 48,00 unidades x4 m = 192,00 unidades

Transporte Vigotes:
0,017 ton x 192,00 m x 350,00km = 1.142,40 tx.km

Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Largura: 6,00m

Comprimento: 6,00m

Altura: 0,20 m

Volume= 6,00m x 6,00m x 0,20m = 720m?



Guarda-roda em concreto armado:
0.20m x 0,2m x 6,00m x 2 unid. = 0,50 m?

Nova Ramada, 24 de novembro 2023
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Pruprietirio: Municipio de Nova Ramada
Obra: Punte em Concreto Armade Estrutura Mists
Local: Mainho Ballin, sobre o Rio Bugigangs, Localizagho Geogrufica 18°05'07.8"5 53°41'49,3"W
Area: 36,00m*
PLANILHA ORCAMENTARIA
MATERIAL MAO DE OBRA A
ITEM SERVICOS QUANT | UNID TOTAL C/ BIM CODIGO
UNIT TOTAL UNIT TOTAL
10 |SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra em chapa galvanizada 4,50 m’ RE 29800 | RS 134100 RS 1.665,92 74209 SINAPI
1.2 |Locacho da obra 36,00 m RS 48,81 | RS 1.757.16 | R§ 11,82 | RS 42376 | RS 271184 99059 SINAPT
1.3 |Mubilizegio ¢ Desmobilizagio 1,00 unid. | RS 8356795 | R 8356795 RS 10.643.96 | composicio |
ola 1 66,11 T RS 12.091.87
“Total do fem JBDT RS 14.402.80 RS 15021720,
2.0 IMOVIMENTO DE TERRA
2.1 |execucio peln Contratonte
30 |INFRA-ESTRUTURA
3.1 [Perfuragio em rocha d=4é6mm 600,00 m RS 36,92 | RS 221520 | RS 12,30 | RS TIBO0 | RS 1.668,76 5605312 SICRO
32 |ferro diametro 3/4 mm 20 mm CAS0 150,00 kg RS 11,68 RS 1.752,00 RS 2X¥3 | RS 42450 | RS 2.703,00 404813 SICRO
33 |chumbador de pinos em recha de22 mm 67,50 m RS 83,32 | RS 602910 | RS 233 | RS 195451 | RS 9.957,73 5605709 SICRO
|Ferro diametro 8 mm CA 50 58
34 50 0 152 R 92 2,194, 13.630,39 SICR:
barras x 4,74 kg = 279,66 751.5 KG RS 1168 RERTTIS 3 292 | RS 9438 | RS 3.630 407818 ]
Ferro diametro 12,5 mm CA-50 , 4858 = A =
5 ” 3
33 barras x 11.46 kg = 556,81 kg 556,81 KG RS 1168 RS 6,503 54 RS 292 | RS 1.625,88 | RS 10.099,18 407819 SICRO
Forma de chapa de pinho 38,24 m' RS 87,15 RS 3.332,62 RS 21,78 | RS 1.898,78 | RS 5.231.40 31068121 SICRO
Vign de fundag@o em concreto armado X o
3, 22, RS 45479 10,428, R 69 2.607,0 16.193 89 SICRO
(] FCK 25 Mpa 93 m' 34, R% B33 5 13,6 RS 607,08 | RS 6.193 1107856
Total dv Ttem & BDT RS 39.03531 R 1148313 50.521,44
Total dv item ¢ BDT RS __ 4849720 RS 1426549 | RS 62.76278
4.0 Eﬂaﬂ m ﬂﬂ.‘f
4.1 ameniv de b ina com puincaste 5,00 und RS 410858 | RS 20.54250 | RS 25.520.44 3a0e420 SICRO
44  [Cortina em concretp armado FCK 25 Mpa 26,37 m RS 454,79 RS 11.992,81 RS 113,69 | RS 299820 | RS 1862332 1107898 SICRO
RS 1199281 RS 2354110 | RS 44.143,77
RS 1 RY 2024511 | RS 1477
Longarinns concr. armado N i . s
5.1 266, 21.33), J 41535 25.747.2 o 2
5 0,30x0,60x6,00m * 5,00 unid | RS 426638 | R§ 33190 | RS B83.07 | RS 441535 | RS 47,25 | Composigo
52 |Armadura transversal com tcla Q 283 161,00 ky RS 4,48 R$72253| R$ L1Z2 | RS 180,32 | RS 1.121,61 " SICRO
5.3 |Concreto armado enchimento apuios 1,58 m RS 45478 | RS 718,57 | RS 11369 | RS 17,64 | RS 788,15 1107896 SICRO
54  |Vigotes trcligados 192,00 m RS 4881 | RS 937152 | RS 27,62 | RS 5.303,04 | RS 14.674,56 | Composicio 3
5.5 |Transporte vigotes até o obma 114240 | tkm | RS - RS - RS 084 | RS 95962 | RS 959,62 | Composicio 4
5.6 |Concreto aparente; fck=30MPa "in loco® 7.20 m RS 47979 | RS 345449 | RS 45828 | RS 329962 | RS B.985,04 | Composigho §
5.7 H”hﬁna_.__n vagrme cemysiolere | 1600 | oo |28 26687 [ms 426992 | RS 8427 |RS 134832 [RS  s61524 10507]  SICRO
3H  |Guarda-moda em concroto amado 0,50 m’ RS 45479 11076596 SICRD
Total du ltem <BDI R$ 5. 685,90 | RS 69.298,25
Total do Hem OBDT ), RS 6929825
— TOTAL ORCAMENTO S/BDT RS 138, RS 153.029.44
TOTAL ORCAMENTO /BT R RS 191

As planithas de referéncia dos custos do SICRO utilizadas, sio as do mis de novembro de 2023, com atualizacio 05/01/2024

Nova Ramada do Sul, 14 de margo de 2024

Do inad:
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PLANILHAS DE COMPOSICAO DE CUSTOS

Composicio 1 - Mobilizacio e Desmobilizacio UNIDADE : m
MATERIAL MAO DE OBRA
ITEM DISCRIMINACAO QUANT | UNID UNIT | TOTAL UNIT | TOTAL
1 EQUIPAMENTOS:
1.1 Grupo gerador 60/66 KVA 85HP 55.00 h RS 73.66 | RS 4,051.30 RS
1.2 [Compressor Atlas/Copco 250 a 275 PCM 55.00 h RS 63.29 | RS 3.590.55 RS
1.3 Martelete/rompedor A tlas-Copco 55.00 h RS 2.06 | RS 113.30 RS
14  |Betoneira 320 litros motor elétrico 2 CV 160.00 h RS 464 | RS 742.40 RS
1.5 vibrador de imersdo ponteira 45 mm 160.00 h RS 0.55 | RS 70.40 RS
Total do Item RS 8.567.95 RS
CUSTO TOTAL RS
VALOR DO BDI UTILIZADO
CUSTO TOTAL C/ BDI RS
Composigiio 2 - Em:z.-s para Ponte U—I?—M”Zm&mm : 0,30mx 0,60m x 6,00m o cml_d.ﬁu.mlu unidade GO | =
MATERIAL O DE OBRA Bt e ?
ITEM . DISCRIMINACAO QUANT | UNID ONIT | TOTAL UNIT | TOTAL TOTAL e e
1.0 MATERIAL 0 :
1.1 Concreto Usinado Bombeado fck=30 MPa 1.08 m’ RS 63292 | RS 683.55 RS 683.55 | = e
1.2 &7 )
1.3 2
1.4 Ferro @ 1/2" (12,5mm) CA-50 230.08 kg | RS 10.73 | RS 2468.76 | RS - RS - RS 246876 |
L5 Ferro @ 5,0mm CA-60 65.00 kg RS 13.17 | RS 856.05 | RS - RS - RS 856.05 |
1.6 Forma chapa resinada |8 mm 6.58 m* RS 22180 | RS 1,459.44 RS 145944
1.7 |Desmoldante p/concreto 2.00 | RS 4.86 | RS 9.72 | RS - RS - RS 9.72 |
1.8 Arame recozido 7.00 kg R§ 2761 | RS 193,27 | RS - RS - RS 193.27
Total do Item RS 5,670.80 RS - RS 2,649.87
2.0 |[MAO DE OBRA _
2.1 Mestre obra 5.00 h RS - R$ - RS 9466 | RS 473.30 | RS 473.30 |
22 Carpinteiros 3.00 h RS - RS - RS 2543 | RS 76.29 | RS 76.29
23 Pedreiros 4.00 h RS B RS - RS 2581 | RS 103.24 | RS 103.24 £
24 |Ferreiros (armador) 4.00 h RS - R$ - RS 2561 | RS 102.44 | RS 10244 | s
25 Serventes 6.00 h RS - R$ - RS 2130 | RS 127.80 | RS 127.80
Total do Item RS - RS 883.07 | RS 883.07
3.0 |[EQUIPAMENTOS
3.1 Betoneira 320 L 23.00 h RS 3.74 | RS 86.02 | RS - RS - RS 86.02
32 Bancada serra circular elétrica 20.00 h RS 1.14 | R§ 2280 | RS - RS - RS 22,80




33 Vibrador de imersio 9.00 h RS 296 | RS 26.64 | RS - RS - RS
3.4 |Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel 46.00 h RS 1041 | RS 478.86 | RS - | RS - | Rrs
3.5
Total do Item RS 614.32 RS
CUSTO TOTAL
VALOR DO BDI UTILIZADO
CUSTO TOTAL C/ BDI _R$5,149.45
CRITERIOS UTILIZADOS -
MAO DE OBRA :
1) CORTE, DOBRA E MONTAGEM DA FERRAGEM
2) LIMPAR/PASSAR DESMOLDANTE NA FORMA
3) MONTAGEM DA FORMA
4) PREPARO/LANCAMENTO/VIBRACAO CONCRETO.
5) CURA DA PECA CONCRETADA
6) DESFORMAR/DEPOSITAR PATIO.
TICARREGAR CAMINHAO.
Composiio 3 - Vigotes Trelicados DIMENSOES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
MATERIAL MAO DE OBRA
ITEM DISCRIMINACAO QUANT | UNID UNIT | TOTAL UNIT | ToT AL
1.0 |MATERIAL
1.1 |Cimento 2.50 Kg RS 1.01 | RS 253 [ RS - [ RS =
1.2 [Areiao 0.05 m® RS 105.00 | RS 558 | RS - | Rrs &
1.3 [Brita 01 0.05 m’ R$  89.63| RS 476 | RS - | RS z
1.4 Trelica TR12 1.00 m RS 18.63 | RS 18.63 | RS - RS -
Total do Item RS 31.49
2.0 |MAO DE OBRA
2.1 [Pedreiro 0.20 hora | RS - |'rs - |R$ 2581 RS 516 | R$
2.2 |Ferreiro 0.20 hora | RS - | Rrs - |R$  2561| RS 5.12 | RS
2.3 Servente 0.45 hora RS - R - R$ 21.30 | RS 9.59 | RS
Total do Item RS - RS
RS

CUSTO TOTAL VIGOTES TRELICADOS

CRITERIOS UTILIZADOS -
MAO DE OBRA :

1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.

2) PREPARO/LANCAMENTO/VIBRACAO CONCRETO.

3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS,

4) DESFORMAR/DEPOSITAR PATIO.
5)CARREGAR CAMINHAO.



Composi¢iio 4 - Vigetes Trelicados

DIMENSOES : 1,00m x 0,05 m x 0.125m

UNIDADE : m

W . e MATERIAL MAO DE OBRA
ITEM DISCRIMINACAO QUANT UNID UNIT _ TOTAL UNIT H TOTAL TOTAL
: B MAO DE OBRA
1.1 Mestre obra 0.10 hora RS - R$ - 4457 | R% 4.46 | R$ 446 |
1.2 Pedreiro 0.10 hora RS - R$ - 13.04 | R$ 1.30 | R$ 1.30
1.3 Serventes 0.20 hora RS = RS . 9.96 | R$ 1.99 | R$ 1.99 B
Total do Item RS - RS 7.75
CUSTO TOTAL DESCARGA+LANCAMENTO RS 7.75
CRITERIOS UTILIZADOS :
MAO DE OBRA :
1) DESCARREGAR CAMINHAO
2) TRANSPORTE E MONTAGEM.
CUSTO TOTAL VIGOTES TRELICADOS RS 51.36
CUSTO TOTAL DESCARGA+LANCAMENTO RS 7.75
TOTAL RS 59.11
VALOR DO BDI UTILIZADO 24.23%
|CUSTO TOTAL COM BDI RS 74.43
|
Composigao 5- Transporte Vigotes Trelicados DIMENSOES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m __UNIDADE : txkm ”Q.Oa.mgw :
= . MATERIAL MAO DE OBRA SINAPI
ITEM DISCRIMINACAO QUANT UNID UNIT _ TOTAL UNIT _ TOTAL TOTAL w&ﬂ?ﬁw
1. TRANSPORTE
1.1 Peso do vigote 0.017 ton RS E RS - - - 0.017}
1.2 Quantidade 192.00 m RS - R$ - - - 192.00
1.3 Distincia de Transporte 350.00 km RS - RS E - - 350.00
Total do Item fxkm 1.142.40
Custo total de transporte txkm RS 0.68 | RS 776.83 |
VALOR DO BDI UTILIZADO 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI RS 959.62
CRITERIOS UTILIZADOS :
MAO DE OBRA :
1) Distéincia média de transporte (DMT) Porto Alegre/Nova Ramada- 350km
Composigao 6 - Concreto armado da laje moldada "in loco' UNIDADE: m’
. 2 : . MATERIAL MAO DE OBRA
ITEM DISCRIMINACAO QUANT UNID ONIT TOTAL UNIT TOTAL TOTAL
1.0 MATERIAL -
1.1 Concreto 25 MPa 7.20 m’ RS  609.12 | RS 4.385.66 | RS - RS - RS 4.385.66 Sy
12 [Ferro @ 1/4" (6,3mm) CA-50 88.00 ke [RS 1088 | RS 957.44 | RS - | RS - |rs 957.44 .8
1.3 Tela Q 196, malha 10 x 10 36.00 m’ RS 13.64 | RS 491.04 | RS - RS - RS 491.04
1.4 RS - RS -
1.5 1

L




1.6 Arame recozido 10.00 kg RS 27.61 | RS 276.10 | RS - RS - RS 276.10
1.7 Tubo PVC 100 mm 6.00 m RS 22.05| RS 132,30 | RS - RS - RS 132.30
Total do Item RS 6,242.54 RS 6,242.54
2.0 MAO DE OBRA
2.1 Mestre obra 2.00 h RS - R$ - RS 94.66 | RS 189.32 | RS 189.32
22 Carpinteiros 3.00 h RS - R% - RS 2543 | RS 76.29 | RS 76.29
2.3 Pedreiros 8.00 h RS - RE - RS 2581 | RS 206.48 | RS 206.48
2.4 Ferreiros (armador) 8.00 h RS - R$ - RS 25.61 | RS 204.88 | RS 204.88
2.5 Serventes 10.00 h RS - R$ - RS 21.30 | RS 213.00 | RS 213.00
Total do Item RS - RS 265.61 | RS 165.61
3.0 EQUIPAMENTOS
3.1 Betoneira 320 L 8.00 h RS 3.74 | R§ 29.92 | R$ - R$ - RS 29.92
3.2 Bancada serra circular elétrica 4.00 h RS 1.14 | RS 4.56 | RS - RS - RS 4.56
3.3 Vibrador de imersio 8.00 h RS 2.96 | RS 23.68 | R% - RS - RS 23.68
34 Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel 8.00 h RS 59.20 | RS 473.60 | R$ - RS - RS 473.60
35 RS -
Total do Item RS 531.76 RS 531.76
CUSTO TOTAL RS 7.039.91 |
VALOR DO BDI UTILIZADO 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI RS 8,745.69
CUSTO POR M S/ BDT RS 977.77

Vila Nova do Sul, 14 de margo de 2024
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Proprietirio: Municipio de Nova Ramada

Obra: Ponte em Concreto Armado Estrutura Mista

Local: Moinho Ballin, sobre o Rio Bugiganga, Localizacio Geografica

28°05'07.8"S 53°41'49,3"W

Area: 36,00m’

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICOS 1° ETAPA Yo 2° ETAPA Yo 3° ETAPA Yo 4° ETAPA Yo TOTAL Y
1.0 |SERVICOS INICIAIS RS 15.021,72 | 100,00% | R$ - 0,00% | RS - 0.00% | RS - 0,00% | RS 12.091,87 | 8.05%
2.0 IMOVIMENTO DE TERRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.0 |[INFRA-ESTRUTURA RS - 0,00% | RS 30.312,87 | 60,00% | R$ 20.208,58 | 40,00% | RS B 0,00% | R$ 50.521,44 | 3531%
4.0 |MESO-ESTRUTURA RS E 0,00% | RS 26.486,26 | 60,00% | RS 17.657,51 | 40,00% | RS - 0,00% | RS 44.143,77 | 36,53%
5.0 [SUPER-ESTRUTURA RS - 0,00% | RS - 0,00% | RS 27.719,30 | 40,00% | RS  41.578,95 | 60,00% | RS 69.298,25 | 20,11%
TOTAL ETAPA RS 15.021,72 | 8,05% | RS  64.143,93 | 3531% | RS 70.481,92 | 36,53% | RS 41.578,95 | 20,11% | RS 191.226.52 100,00%
TOTAL ORCAMENTO RS 15.021,72 | 8,05% | RS 79.165,65 | 43.36% | RS  149.647,57 79.89% | RS 191.226,52 | 100,00% | R$  191.226,52 100,00%

Nova Ramada, 14 de margo de 2024

Q ,_.".<.—U__.,.

Adolar Stuker
Eng.® Civil

CREA/RS: 76978

Dacumento assinado digitaimente
ADOLAR STUKER
Data: 08/04/ 2024 11:41:28-0300

Verifique em hitps:/ 'validar, iti.gov.br
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ART Nimero
12899749

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART cn: .Rs
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e pepis e tten
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUALPRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS076978 Profissional: ADOLAR STUKER

E-mail: adolarstuker@yahoo,com.br

RNP: 2205294350 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA E-mail:

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG, 95 Telefone: CPF/CNPJ: 0161 1828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.: CENTRO CEP: 98758971 UF:RS

Identificacio da Obra/Servigo

Proprietirio: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
Endere¢o da Obra/Servigo:  Estrada MOTNHO BALLIN

CPF/CNPI: 01611828000149

Cidade: NOVA RAMADA Bairre: MOINHO BALLIN CEP; 98758971 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(RS):  198.670,94  Honordrios(R$): 4.400,00

Data Inicio:  27/11/2023 Prev.Fim: 27/11/2024 Ent.Classe: ASEASG

Atividade Técnicn Deserigio da Obra/Servico Quantidude Unid.
Projeto Estruturas - Conereto Armado 3600 M2
Projeto INFRA-ESTRUTURA

Projeto SUPER-ESTRUTURA

Projeto MESO - ESTRUTURA

Projeto ORCAMENTO

ART registrada (paga) no CREA-RS em 29/11/2023

B . 4
Dutumento assinado digiatmentc na De acm'd?/ } )

foonsle o AvoLARSTUKER
- Wl panx 20/03/2024 12:04:30.0300
Verilique em https://validar.iti.gov.br
Local ¢ Data MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
i
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




Mﬂpur‘mmu
Obra: Ponte sobre o rio Bugiganga

Planilha de Encu&on Boclah
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%) - outubro de 2023
GRUPO I (A} - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Item Descrigio das despesas %
1 Previdéncia Social 20.00%
2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8.00%
3 Salario-Educagio 2.50%
4 Servigo Social da Industria (Sesi) 1.50%
5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1.00%
6 Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0.60%
7 Instituto Nacional de Colonizacao ¢ Reforma Agraria (Incra) 0.20%
8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3.00%
Seconci Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a "
9 todas as empresas do 111 grupo da CLT - art. 577) 0.00
Sub-Total 36.80%
__GRUPO 1 [B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS IEEIDINCL!S DE A
| Item _ Descrigio das despesas %
1 Repouso semanal e feriados 22,15%
3 Auxilio-enfermidade (*) 0.91%
3 Licenga-paternidade (%) 0.08%
4 13.° Salario 10.89%
5 Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou 11.78%
atraso na entrega de materiais ou servicos na obra / outras dificuldades ] :
Sub-Total 45.81%
GRUPO I (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
Item das lhga__m %
1 Depésito por despedida Lq]usla 40% sobre [A2 + (A2 x Bj] 4.99%
2 Férias (indenizadas) 3.68%
3 Aviso-prévie (indenizado) (*) 5.59%
Sub-Total 14.26%
GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDENCIAS
| Item _Descricio das despesas % |
1 Reincidéncia de A sobre R 16.86%
2 Reincidéncia de A 2 sobre C 3 0.48%
Sub-Total 17.34%
i TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 114.21%]
(*] adotado

NOTA:Nas cidades onde nio existe ambulatério Seconci, exclue-se o item A 9

Nova Ramada, 18 de marco de 2024
Dacumentn assinado digitalmente
Adolar Stuker- Eng. Civil - CREA 76978 g.'m J* ADOLAR STUKER
*  Data: 19/03/2024 13:27:02-0300
Verifique em hitps://validar.iti. gov.br
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PARAMETROS DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAGAO |

Construcdo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislagéio tributiria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o [SS: 100.00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.656%

% , a Intervalo de admissibilidad

e S1elas | adotado | S*"*%° [T Ouartil [ Médio | 3° Quartil
Administracao Central AC 3.00% - 3.00% 4.00% 5.50%
Seguro e Garantia SG 1.00% - 0.80% 0.80% 1.00%
Risco R 0.97% - 0.97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1.23% - 0.59% 1.23% 1.39%
Lucro L 8.23% - 6.16% 7.40% 8.96%
rl\l;l;:l‘lm |l|ll|ﬂl‘ﬂlll’a ATUTING F T I CP 3'65% - 3‘650/0 3‘650'41 3'65%
Tributos (IS8, variavel de acordo com o
municipio) ISS 3.65% - 0.00% 2.50% 5.00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria - 0%
ou 4,5%, conforme Lei 12.844 /2013 - CPRB 2.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%
Desoneracéo)
BDI SEM desoneragao 9 g o
(Formula Acérdio TCU) BDI PAD | 24.23% OK 20.34% |[22.12% | 25.00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDILPAD =  [14AC+5+R+G)*1 + DFJ*(1+L)

(1-CP-ISS)
Nova Ramada, 18 de de marco de 2024
Adolar Stuker Documento assinado digitalments
ivi 5 ADOLAR STUKER
p Data: 19/03/2024 13:15:07-0300
CREARS 769?8 Verifique em https:/ fvalidariti.gov.br
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Declaracio Planilha Orcamentaria

Eu, Adolar Stuker, CREA/RS 76978, inscrita no CPF sob o n° 474.189.740-00,
declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que fora utilizado SICRO com data
basc de novembro de 2023, com atualizagdo em 5/01/2024 para a claboragao deste
orgamento. Contudo em alguns itens,que podem ser melhor observados abaixo, onde nio
fora possivel encontrar nas planilhas SICRO, ou ainda, que apresentavam valores mais

vantajosos, utilizou-se a planilha SINAPI.

Item Coédigo Banco Descrigao
1.1 Placa de Obra em chapa galvanizada
74209 SINAPI
1.2 99059 SINAPI Locacéo da obra
Composigédo

Composi¢ao 1 -itens codificados SINAPI

2 Composigédo
Composigédo 2 -itens codificados SINAPI
22 Composicao Composicado 3 - itens codificados SINAPI

Composicao Composigao 4 - itens codificados SINAP|
3.2 Composigdo
Composigao 5- itens codificados SINAPI

Nova Ramada, 14 de margo de 2024.
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