

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES
 ANEXO I

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA CONCORRÊNCIA Nº 03/2024 - PROCESSO 179

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Valor de materiais	Valor de mão de obra	Valor total do projeto
01	1	1,00	Und	Pavimentação Asfáltica sobre estada em chão, área pavimentada CBUQ de 227,25 m², sendo 4,50 m de largura x 50,50 m de comprimento	47.553,00	25.605,45	R\$ 73.158,45
01	2	1,00	Und	Pavimentação Asfáltica sobre estrada de chão Bairro Pinhal, área pavimentada CBUQ de 600,00m², sendo 6,00 m de largura x 100,00 m de comprimento	82.825,06	44.598,11	R\$ 127.423,17
01	3	1,00	Und	Pavimentação Asfáltica na Rua Jose Bonifácio, área pavimentada CBUQ 420,00 m², sendo 10,0 m de largura x 42,0 m de comprimento	67.123,84	36.143,61	R\$ 103.267,45
01	4	1,00	Und	Pavimentação Asfáltica Ampliação da Rua Cristóvão Colombo, área pavimentada CBUQ de 2.100,00 m², sendo 7,0 m de largura x 300,00 m de comprimento	252.715,75	136.077,71	R\$ 388.793,46
01	5	1,00	Und	Recapeamento Asfáltico Bairro Pinhal: Rua Pinhal - área pavimentada CBUQ de 647,85 m², sendo 10,50 m largura x 61,70 m de comprimento, Rua 15 de Novembro - área pavimentada CBUQ de 1.266,00 m², sendo 12,0 m largura x 105,50 m de comprimento, e Rua Jose Bonifácio - área pavimentada CBUQ de 1.248,0 m², sendo 10,40 m largura x 120 m de comprimento. Area total do lote a ser pavimentado em CBUQ 3.161,85 m²	220.286,94	118.616,04	R\$ 338.902,98
01	6	1,00	Und	Recapeamento Asfáltico na Avenida Vilso Tovo no Bairro Centro Administrativo, pavimentação CBUQ de 2.264,00 m², sendo 7,0 m de largura x 157,00 m de comprimento	158.964,98	85.596,53	R\$ 244.561,51

Total Geral dos Projetos Máximo: R\$ 1.276.107,02

Obs.: Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento Discriminado, Planilha de Composição de Encargos e Planilha de Percentual do BDI, são obrigatoriamente partes integrantes da proposta (um para cada projeto)

EMPRESA/CNPJ:_____

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:_____

ASSINATURA_____

NOME E Nº DO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO _____