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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 

LOCALIZAÇÃO: Rua Dom Pedro I, esquina com Rua 12 De Outubro, bairro Barro 

Preto - Nova Ramada/RS. 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO 

CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR do município de Nova Ramada, prevalecendo 

o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de 

tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Rua Dom Pedro I, esquina com Rua 12 De Outubro, bairro 

Barro Preto - Nova Ramada/RS 98.758-000. 

 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1. AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA 

 

4.1.1. Fundações:  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES: O abastecimento de energia elétrica e de água 

deverá ser feito por meio de ligações na rede existente. Todos os trabalhos deverão ser 

executados de acordo com a boa técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e 

Federais, e as normas da ABNT. Se em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar 

conhecimento de serviços mal executados nos tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. 

Ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de determinar sua demolição e tudo o 

que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o ônus do prejuízo. 

A Administração municipal deverá realizar a limpeza do terreno, removendo-se 

quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a locação ou o 

tráfego de pessoas e máquinas, sendo realizada a remoção do solo orgânico, visando 

obter o nível adequado à implantação da edificação. 

A locação da obra será efetuada conforme o projeto arquitetônico. O esquadro 

deverá obter ângulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas diagonais. A 

marcação dos alinhamentos será feita através do método dos gabaritos. 

ESTACAS: A fundação deverá ser do tipo estaca, serão escavados com broca de 

diâmetro de aproximadamente de 0,25 metros e profundidade aproximada de 3,40 

metros, ou suficiente para atingir o terreno firme, conforme projeto. 
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VIGA BALDRAME: Sobre o alicerce deverão ser executadas vigas armadas, 

concreto com Fck 25 Mpa, dimensões 15x30cm, com quatro barras de ferro 10,0mm 

estribadas a cada 15cm com ferro 5,0mm. Deverá ser executado lastro de concreto 

magro para a execução das vigas.  

As formas deverão ser executadas com tábuas de pinus, com largura mínima de 

30 cm para que atinja a seção da viga sem emendas. 

Toda a fundação em contato com o solo deve receber chapisco com argamassa 

no traço 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante. As vigas de fundação 

devem ter todas suas faces impermeabilizadas. Deverão ser reaterradas as regiões entre 

os baldrames.  

 

4.1.2.  Superestrutura: 

 

PILARES: Deverão ser executados seis pilares armados, concreto com Fck 25 

Mpa, dimensões 30x15cm, com quatro barras de ferro 10,0mm estribadas a cada 20cm 

com ferro 5,0mm. Pilares 1, 2 e 4 deverão passar por todo o muro de contenção.  

VIGAS DE AMARRAÇÃO: Sobre todas as paredes deverão ser executadas 

vigas armadas, concreto com Fck 25 Mpa, dimensões 15x30cm, com quatro barras de 

ferro 8,0mm estribadas a cada 15cm com ferro 5,0mm. 

VERGAS E CONTRA VERGAS: Será executada em todas as portas e janelas 

vergas e contra vergas em concreto armado, com seção 11,5X15 cm e transpasse de 30 

cm para cada lado. A armadura será de 4 barras longitudinais de aço CA50 5,0 mm e 

estribos 4,20 mm a cada 20cm. 

 

4.1.3. Sistema de vedação vertical 

 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: Será uma alvenaria executada com tijolos 

cerâmicos furados, dimensões de 11,5x19,0x19,0 cm, assentados “em pé”, com largura 

de 11,5 cm, de primeira qualidade, assentados nas paredes externas verticalmente, 
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conforme indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 

1:1,5:7. Os tijolos deverão ser dispostos de maneira desencontrada e deverão apresentar 

perfeitamente nível e prumo.  

A espessura mínima final da parede (tijolo + chapisco + emboço + reboco 

externo e interno) será de 15,0 cm. 

A churrasqueira deverá ser executada com tijolos maciços, revestida 

internamente com tijolo cerâmico refratário 2,5 x 11,4 x 22,9 cm (l x a x c).                                                                                                                                                                                                                                                                       

ALVENARIA DE EMBASAMENTO: Deverá ser executado o muro de 

contenção com alvenaria de tijolos maciços em cerâmica, dispostos no sentido que 

atinge a maior largura.  

 

4.1.4.  Cobertura:  

 

FORRO: Deverá ser de forro de PVC, frisado, régua de 10 cm, de cor branca, 

espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m, este deverá ser fixado à estrutura de 

madeira (tarugamento) com espaçamento máximo de 50 centímetros. Deverão ser 

colocados todos os acabamentos para o forro.  

TELHAMENTO: A estrutura do telhado deverá ser na forma de tesouras de 

madeira mesclando pinho e eucalipto, (não poderá ser usado pinus elliotis) secas, isentas 

de nós e falhas, espaçadas conforme projeto, de boa qualidade com guias de 12 cm. As 

tramas que apoiarão as telhas deverão ser de madeira de pinho ou eucalipto de boa 

qualidade e isentas de nós nas dimensões de 2,5x5,0cm espaçadas a cada 32 cm. A 

fixação da estrutura de madeira do telhado deverá ser feita através da ferragem de 

espera deixada na viga de amarração. Deverá ser prevista a imunização da madeira 

contra cupim e mofo, por meio de pintura com protetor líquido, no mínimo duas 

demãos, de acordo com as normas NBR da ABNT. Também será aceita a aplicação de 

solução de cimento com água na estrutura de madeira como fungicidas. A inclinação 

do telhado deverá ser de acordo com o indicado na planta de cobertura. A 

cobertura deverá ser feita com telhas de fibrocimento. A fixação das telhas deverá ser 
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executada conforme normas do fabricante. Deverão ser instalados todos os acabamentos 

necessários.  

 

4.1.5.  Revestimentos interno e externo: 

 

Todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. 

Deverá ser adotado o chapisco argamassa de cimento e areia, traço 1:3 aplicado 

diretamente sobre as paredes umedecidas, de maneira que cubra toda a superfície do 

tijolo. Após o chapisco, com tempo mínimo de uma semana, deverá ser executado o 

emboço com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8. O emboço da parede deverá 

apresentar parâmetros perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Após o 

emboço deverá ser feito reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura mínima 

final da parede será de 15 cm. 

Para as paredes do box do banheiro e uma das paredes da garagem deverão ser 

instaladas revestimento cerâmico para paredes internas com placas porcelanato, borda 

reta, extra, de dimensões mínimas 60x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 

5 m² na altura inteira das paredes. 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar no mínimo 5 (cinco) 

amostras distintas em tons neutros para escolha. As peças deverão ser assentadas 

observando-se o alinhamento das fiadas. A argamassa e o rejunte deverão ser 

preparados conforme indicações do fabricante.  

As peças que depois de colocadas, soarem ocas, serão retiradas e assentadas 

novamente.  

Posteriormente a colocação, a empresa deve atentar a alguns cuidados:  

• Verificar o alinhamento das peças e espessura das juntas. Verificar também o 

preenchimento das juntas, que deve estar homogênea e sem falhas por falta ou excesso 

de rejunte;  

• Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira 

nas cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras;  
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• No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de 

argamassa de assentamento e rejuntamento.  

 

4.1.6.  Sistemas de pisos: 

 

A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em 

camadas devidamente apiloadas sobre o solo. 

Nos anexos será executado contrapiso impermeável interno de concreto no traço 

em volume de cimento de 1:4 (cimento, areia), com espessura mínima de 6 cm, nivelado 

e desempenado em todos os ambientes. Após será executado camada regularizadora em 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm.  

Os pisos deverão ser com revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².  

Nos passeios será executado contrapiso impermeável interno de concreto no 

traço em volume de cimento de 1:4 (cimento, areia), com espessura mínima de 6 cm e 

piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa.  

 

4.1.7. Elétrico  

 

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das 

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabíveis. 

ELETRODUTOS: Deverão ser: 

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. 

CURVAS E LUVAS: Com características idênticas aos eletrodutos. 

BUCHAS E ARRUELAS: Serão de alumínio fundido e apropriado aos 

eletrodutos; 
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CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO: Serão estampadas, com orelhas 

fazendo corpo com a caixa, esmaltadas com tinta anti-óxida e com orifícios apropriados 

a interligação dos eletrodutos; 

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exceção 

das tomadas especiais para aparelhos que deverão suportar um mínimo de 20 A. 

CONDUTORES: Serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, isolados para 

750V, nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Nas 

instalações subterrâneas devem ser utilizados condutores, com isolação para 1 kV. Os 

condutores elétricos de qualquer seção deverão ter seus isolamentos nas seguintes cores: 

 - Condutores fase: vermelho e branco; 

 - Condutor neutro: azul; 

 - Condutor terra ou proteção: verde-amarela. 

Em hipótese alguma deverão ser utilizados condutores com isolamentos nas 

cores azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderão ser utilizados 

condutores em outras cores, caso não haja no momento da execução colorações 

adequadas, fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido. 

LUMINÁRIAS: luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED 

fornecimento e instalação. 

 

4.1.8. Instalação hidráulica 

 

ALIMENTAÇÃO: A alimentação da água fria da edificação será realizada da rede 

existente.  

BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO: A saída de água da rede existente para 

o barrilete será de PVC Ø 25 mm e abastecerá as colunas de água fria (CAF), alimentando a pia 

e o banheiro, conforme indicado no projeto. Os diâmetros das tubulações foram calculados 

levando-se em consideração as perdas de carga, vazão de cada aparelho e a possibilidade de uso 

simultâneo em horário de pico. O ramal deverá possuir registro de gaveta individual, conforme 

plantas e projeções isométricas, para permitir seu isolamento do restante da rede. Toda 

tubulação de água fria de consumo, será executada em PVC. 
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SUB-RAMAIS E APARELHOS: Os sub-ramais serão em PVC Ø 25 mm, bem como as 

derivações para os aparelhos, com reduções adequadas para cada equipamento junto à espera. A 

torneira da pia será conectada à respectiva espera, com ligação flexível de plástico. 

TUBOS: Os tubos de água fria serão de PVC marrom soldável com a finalidade de 

abastecer o banheiro e a garagem. Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como 

previsto no projeto. Todos os tubos quando aparentes deverão ser fixos com braçadeiras, cintas 

ou tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas. 

CONEXÕES: As conexões de água fria serão de PVC marrom soldável, sendo que para 

a saída de consumo, as conexões serão de PVC azul com rosca de latão. Os locais e diâmetros 

deverão seguir como previsto no projeto. 

VÁLVULAS E REGISTROS: Os registros de gaveta e pressão serão instalados nos 

locais previstos no projeto, terão a finalidade de interromper o fluxo de água para a manutenção 

da instalação. 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: As peças terminais para a ligação de aparelhos, tês ou 

joelhos serão sempre de PVC azul com bucha de latão.  

 

4.1.9. Drenagem de águas pluviais 

 

Deverá ser instalado tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 MM e acessórios 

necessários. Em cada tubo de queda deverá ser instalado ralo hemisférico de ferro 

fundido Ø 100MM (TIPO ABACAXI). Ainda para condução das águas até a rede de 

drenagem existente, será instalado caixa de areia em alvenaria 30x30cm sem grelha, 

com tampa. 

 

4.1.10. Louças, acessórios e metais 

 

Deverá ser instalado: 

Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia; 

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão 

tipo garrafa em metal cromado; 

Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm; 
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Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca; 

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso 

válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado; 

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha. 

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação; 

Torneira cromada de mesa, 1/2”  ou 3/4” , para lavatório, padrão médio; 

 

 

 

 

4.1.11. Instalação sanitária 

 

RAMAIS DE DESCARGA: Os vasos sanitários serão escoados por tubos de 

PVC Ø 100 mm, ligados à rede de esgoto; os lavatórios e ralos sifonados serão ligados 

às respectivas caixas sifonadas por tubos PVC Ø 50 mm; as caixas sifonada dos BWC’s 

serão conectadas ao respectivo ramal primário, por tubos PVC Ø 50 mm. Devem ser 

instalados tubos de ventilação no local indicado em projeto de Ø 50 mm.  

CAIXAS SIFONADAS: As caixas sifonadas dos banheiros serão de PVC Ø 150 

mm, com grelha cromada e saída Ø 50 mm. 

DESTINO FINAL: O efluente do esgoto sanitário será encaminhado à Fossa 

Séptica e filtro (detalhe no projeto) onde receberá tratamento adequado, sendo 

conectado ao sumidouro existente. 

TUBOS: Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável os quais 

tem a finalidade de conduzir o esgoto sanitário até a fossa/sumidouro. Os locais, 

diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. 

CONEXÕES: As conexões de esgoto serão de PVC branco soldável os quais 

tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o esgoto sanitário até o 

destino final. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. 
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4.1.12.  Esquadrias 

 

Porta garagem: O portão da garagem deverá ser basculante de ferro com 

dimensões de acordo com o projeto. 

As postas internas serão de madeira semi oca com fechadura comum de metal.  

As janelas deverão ser de alumínio e vidros lisos, 4,00mm, fixadas, devidamente 

niveladas e prumadas, com bom funcionamento, rigidez e segurança. As janelas deverão 

ser alinhadas, na altura do piso acabado conforme projeto em anexo. O sistema das 

janelas será maxim-ar.  

 

4.1.13.  Pintura 

 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza 

receberão o selador.  

Todas as paredes de alvenaria após o selador deverão receber duas demãos de 

tinta látex acrílico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito 

acabamento. 

O portão deverá receber pintura com tinta acrílica de fundo aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Após 

pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).  

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário. 

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverão ser 

removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca. 

Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente estiver 

bem seca.  
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4.1.14. Serviços complementares 

 

Deverão ser instalados em todas as janelas peitoris em granito cinza andorinha, 

l= 15cm, espessura 2cm. No local demarcado em projeto deverão ser instaladas duas 

bancadas em granito cinza andorinha, espessura 2cm, de 1,50 x 0,60 m e 0,50 x 0,60 m.  

 

4.2. REFORMA DELEGACIA 

 

4.2.1. Reforma telhado 

 

As telhas existentes no prédio deverão ser removidas e substituídas por telha 

ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda. A 

estrutura das tesouras deverá ser mantida, logo a inclinação existente no telhado não irá 

ser alterada. Parte do madeiramento das terças será substituído, devendo ser retirado de 

forma manual e realizada a instalação da nova estrutura.  

A medição dos quantitativos desses serviços será de acordo com o executado em 

loco, dado que se trata de uma reforma em telhado existente, podendo ocorrer 

imprevistos. 

 

4.2.2. Pintura externa e interna 

 

A deve ser devidamente preparada, limpa e seca. Após esse processo deve ser 

aplicado selador acrílico. Todas as paredes de alvenaria deverão receber duas demãos de 

tinta látex acrílico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito 

acabamento. Cada demão só deve ser executada quando a anterior estiver devidamente 

seca. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário. 

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverão ser 

removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca. 
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4.2.3. Esquadrias 

Devem ser substituídas as janelas indicadas no projeto. As janelas deverão ser de 

correr em alumínio e vidros lisos, 4,00mm, fixadas, devidamente niveladas e prumadas, 

com bom funcionamento, rigidez e segurança. As janelas deverão ser alinhadas, na 

altura do piso acabado conforme projeto em anexo. Uma das janelas deverá possuir 

veneziana.  

4.2.4. Reforma da rampa e piso externo 

A rampa existente deverá passar por reforma e adequação da inclinação existente 

conforme detalhado no projeto, sendo executada em concreto armado com espessura 

total de 6 cm. Devem ser instalados guarda-corpos de aço galvanizado em toda extensão 

lateral da rampa de acesso, com altura total de 1,10m e montantes tubulares espaçados a 

cada 1,20m.  

Na pavimentação das calçadas externas deve ser instalado piso cerâmico 

antiderrapante de boa qualidade, assentado com argamassa colante.  

 

 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 24,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

151.639,30 

1. SINAPI AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR - - BDI 1 - 109.148,60 RA

1.1. SINAPI Fundações - - BDI 1 - 9.340,12 RA

1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.683,59 RA

1.1.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 27,05                  50,12 BDI 1 62,24 1.683,59 RA

1.1.2. SINAPI ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 1.618,13 RA

1.1.2.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 20,40                  63,87 BDI 1 79,32 1.618,13 RA

1.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - -                       -   BDI 1 - 6.038,40 RA

1.1.3.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,46                105,89 BDI 1 131,50 454,99 RA

1.1.3.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,36                  35,72 BDI 1 44,36 193,41 RA

1.1.3.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 17,46                  62,22 BDI 1 77,27 1.349,13 RA

1.1.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 71,20                  14,36 BDI 1 17,83 1.269,50 RA

1.1.3.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,10                  14,30 BDI 1 17,76 410,26 RA

1.1.3.6. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,30                509,94 BDI 1 633,29 823,28 RA

1.1.3.7. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 21,64                  49,88 BDI 1 61,95 1.340,60 RA

1.1.3.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,57                  28,51 BDI 1 35,41 197,23 RA

1.2. SINAPI Superestrutura - -                       -   BDI 1 - 10.284,33 RA

1.2.1. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 4.078,57 RA

1.2.1.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,84                  65,68 BDI 1 81,57 2.026,20 RA

1.2.1.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 68,11                  11,43 BDI 1 14,19 966,48 RA
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1.2.1.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,57                  14,30 BDI 1 17,76 294,28 RA

1.2.1.4. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,25                509,94 BDI 1 633,29 791,61 RA

1.2.2. SINAPI VIGAS DE AMARRAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 4.817,96 RA

1.2.2.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,31                133,11 BDI 1 165,31 2.861,52 RA

1.2.2.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,58                  12,77 BDI 1 15,86 722,90 RA

1.2.2.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,10                  14,30 BDI 1 17,76 410,26 RA

1.2.2.4. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,30                509,94 BDI 1 633,29 823,28 RA

1.2.3. SINAPI VERGA E CONTRAVERGA - -                       -   BDI 1 - 1.387,80 RA

1.2.3.1. SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,70                  73,67 BDI 1 91,49 430,00 RA

1.2.3.2. SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 4,70                  71,30 BDI 1 88,55 416,19 RA

1.2.3.3. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,40                  69,07 BDI 1 85,78 120,09 RA

1.2.3.4. SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,00                  84,85 BDI 1 105,38 421,52 RA

1.3. SINAPI Sistema de vedação vertical - -                       -   BDI 1 - 16.912,62 RA

1.3.1. SINAPI ALVENARIA DE ELEVAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 12.988,80 RA

1.3.1.1. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 90,33                  83,37 BDI 1 103,54 9.352,77 RA

1.3.1.2. SINAPI 89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 17,10                  81,27 BDI 1 100,93 1.725,90 RA

1.3.1.3. Composição 03

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO DE 2,5X11,4X22,9 CM 

(ESPESSURA

2,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. (ADAPTADO DE SINAPI 101159)

M² 5,70                269,84 BDI 1 335,11 1.910,13 RA

1.3.2. SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO - -                       -   BDI 1 - 3.923,82 RA
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1.3.2.1. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 4,74                666,57 BDI 1 827,81 3.923,82 RA

1.4. SINAPI Cobertura - -                       -   BDI 1 - 14.037,26 RA

1.4.1. SINAPI FORRO - -                       -   BDI 1 - 3.092,01 RA

1.4.1.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 27,85                  75,02 BDI 1 93,17 2.594,78 RA

1.4.1.2. SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 28,30                  14,15 BDI 1 17,57 497,23 RA

1.4.2. SINAPI TELHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 10.945,25 RA

1.4.2.1. SINAPI 92259

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 

QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10,00                364,66 BDI 1 452,87 4.528,70 RA

1.4.2.2. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 28,50                  16,08 BDI 1 19,97 569,15 RA

1.4.2.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 28,50                  49,53 BDI 1 61,51 1.753,04 RA

1.4.2.4. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 7,55                  98,32 BDI 1 122,10 921,86 RA

1.4.2.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 24,30                  45,23 BDI 1 56,17 1.364,93 RA

1.4.2.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,55                  58,14 BDI 1 72,20 1.122,71 RA

1.4.2.7. SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 28,50                  19,35 BDI 1 24,03 684,86 RA

1.5. SINAPI Revestimentos interno e externo - -                       -   BDI 1 - 19.918,25 RA

1.5.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 196,46                    4,92 BDI 1 6,11 1.200,37 RA

1.5.0.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 196,46                  32,53 BDI 1 40,40 7.936,98 RA
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1.5.0.3. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 165,74                  24,92 BDI 1 30,95 5.129,65 RA

1.5.0.4. Composição 01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 30,72                148,13 BDI 1 183,96 5.651,25 RA

1.6. SINAPI Sistemas de pisos - -                       -   BDI 1 - 9.115,46 RA

1.6.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - -                       -   BDI 1 - 7.997,97 RA

1.6.1.1. SINAPI 87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

6CM. AF_07/2021

M2 27,85                  55,41 BDI 1 68,81 1.916,36 RA

1.6.1.2. SINAPI 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 27,85                  35,65 BDI 1 44,27 1.232,92 RA

1.6.1.3. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 27,85                140,19 BDI 1 174,10 4.848,69 RA

1.6.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 1.117,49 RA

1.6.2.1. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 8,60                  49,22 BDI 1 61,13 525,72 RA

1.6.2.2. SINAPI 87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

6CM. AF_07/2021

M2 8,60                  55,41 BDI 1 68,81 591,77 RA

1.7. SINAPI Elétrico - -                       -   BDI 1 - 2.483,60 RA

1.7.1. SINAPI ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 660,49 RA

1.7.1.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                  18,98 BDI 1 23,57 188,56 RA

1.7.1.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  32,73 BDI 1 40,65 81,30 RA

1.7.1.3. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,00                  10,85 BDI 1 13,47 390,63 RA

1.7.2. SINAPI CABOS E FIOS CONDUTORES - - BDI 1 - 842,28 RA
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1.7.2.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 87,00                    4,05 BDI 1 5,03 437,61 RA

1.7.2.2. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21,00                  15,52 BDI 1 19,27 404,67 RA

1.7.3. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - -                       -   BDI 1 - 980,83 RA

1.7.3.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 3,00                  33,39 BDI 1 41,47 124,41 RA

1.7.3.2. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3,00                  56,45 BDI 1 70,11 210,33 RA

1.7.3.3. SINAPI 92013
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                  93,66 BDI 1 116,32 581,60 RA

1.7.3.4. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  51,93 BDI 1 64,49 64,49 RA

1.8. SINAPI Instalação hidráulica - -                       -   BDI 1 - 758,25 RA

1.8.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - -                       -   BDI 1 - 530,92 RA

1.8.1.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,00                  24,92 BDI 1 30,95 371,40 RA

1.8.1.2. SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00                  12,50 BDI 1 15,52 108,64 RA

1.8.1.3. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  13,66 BDI 1 16,96 50,88 RA

1.8.2. SINAPI REGISTROS E OUTROS - -                       -   BDI 1 - 227,33 RA

1.8.2.1. SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                  63,68 BDI 1 79,08 158,16 RA

1.8.2.2. SINAPI 89970

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  55,70 BDI 1 69,17 69,17 RA

1.9. SINAPI Drenagem de águas pluviais - -                       -   BDI 1 - 1.327,83 RA

1.9.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 814,09 RA

1.9.1.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 17,00                  33,33 BDI 1 41,39 703,63 RA

1.9.1.2. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  44,47 BDI 1 55,23 110,46 RA

1.9.2. SINAPI CAIXAS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 513,74 RA
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1.9.2.1. SINAPI 99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                181,90 BDI 1 225,90 451,80 RA

1.9.2.2. SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2,00                  24,94 BDI 1 30,97 61,94 RA

1.10. SINAPI Louças, acessórios e metais - -                       -   BDI 1 - 2.749,29 RA

1.10.0.1. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00                146,02 BDI 1 181,34 181,34 RA

1.10.0.2. SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                621,93 BDI 1 772,37 772,37 RA

1.10.0.3. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  65,12 BDI 1 80,87 80,87 RA

1.10.0.4. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                458,15 BDI 1 568,98 568,98 RA

1.10.0.5. SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                498,97 BDI 1 619,67 619,67 RA

1.10.0.6. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  93,75 BDI 1 116,43 116,43 RA

1.10.0.7. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  89,17 BDI 1 110,74 110,74 RA

1.10.0.8. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                240,67 BDI 1 298,89 298,89 RA

1.11. SINAPI Instalação sanitária - -                       -   BDI 1 - 6.045,49 RA

1.11.0.1. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,00                  27,94 BDI 1 34,70 555,20 RA

1.11.0.2. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00                  38,91 BDI 1 48,32 144,96 RA

1.11.0.3. SINAPI 98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                499,18 BDI 1 619,93 619,93 RA

1.11.0.4. SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00             2.050,49 BDI 1 2.546,50 2.546,50 RA

1.11.0.5. SINAPI 98058

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00             1.754,49 BDI 1 2.178,90 2.178,90 RA

1.12. SINAPI Esquadrias - -                       -   BDI 1 - 10.248,96 RA

1.12.1. SINAPI PORTA GARAGEM - -                       -   BDI 1 - 5.958,46 RA
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1.12.1.1. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 8,40                571,17 BDI 1 709,34 5.958,46 RA

1.12.2. SINAPI PORTA BANHEIRO - -                       -   BDI 1 - 1.209,56 RA

1.12.2.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00                973,96 BDI 1 1.209,56 1.209,56 RA

1.12.3. SINAPI JANELAS DE ALUMÍNIO - -                       -   BDI 1 - 2.846,39 RA

1.12.3.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,88                795,82 BDI 1 988,33 2.846,39 RA

1.12.4. SINAPI FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 234,55 RA

1.12.4.1. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                188,86 BDI 1 234,55 234,55 RA

1.13. SINAPI Pintura - -                       -   BDI 1 - 4.138,58 RA

1.13.0.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 165,74                    3,66 BDI 1 4,55 754,12 RA

1.13.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 165,74                  13,43 BDI 1 16,68 2.764,54 RA

1.13.0.3. SINAPI 100734

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 16,80                  15,09 BDI 1 18,74 314,83 RA

1.13.0.4. SINAPI 100736

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 16,80                  14,62 BDI 1 18,16 305,09 RA

1.14. SINAPI Serviços complementares - -                       -   BDI 1 - 1.788,56 RA

1.14.0.1. SINAPI 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                739,94 BDI 1 918,93 918,93 RA

1.14.0.2. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                366,30 BDI 1 454,91 454,91 RA

1.14.0.3. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 2,40                139,14 BDI 1 172,80 414,72 RA

2. SINAPI REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR - - BDI 1 - 42.490,70 RA

2.1. SINAPI Reforma telhado - - BDI 1 - 9.312,30 RA

2.1.0.1. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 135,00                    3,65 BDI 1 4,53 611,55 RA

2.1.0.2. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 135,00                  49,53 BDI 1 61,51 8.303,85 RA
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2.1.0.3. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 40,50                    7,89 BDI 1 9,80 396,90 RA

- SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 40,50 BDI 1 - - RA

2.2. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 33.178,40 RA

2.2.1. SINAPI PINTURA INTERNA - - BDI 1 - 4.709,03 RA

2.2.1.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 221,81                    3,66 BDI 1 4,55 1.009,24 RA

2.2.1.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 221,81                  13,43 BDI 1 16,68 3.699,79 RA

2.2.2. SINAPI PINTURA EXTERNA - - BDI 1 - 5.393,88 RA

2.2.2.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 261,36                    3,66 BDI 1 4,55 1.189,19 RA

2.2.2.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 252,08                  13,43 BDI 1 16,68 4.204,69 RA

2.2.3. SINAPI PINTURA LAJE - - BDI 1 - 2.743,24 RA

2.2.3.1. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 108,60                    4,60 BDI 1 5,71 620,11 RA

2.2.3.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 108,60                  15,74 BDI 1 19,55 2.123,13 RA

2.2.4. SINAPI Esquadrias - - BDI 1 - 4.211,80 RA

2.2.4.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,24                414,55 BDI 1 514,83 2.182,88 RA

2.2.4.2. SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,12                591,89 BDI 1 735,07 1.558,35 RA

2.2.4.3. SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 18,36                  20,64 BDI 1 25,63 470,57 RA

2.2.5. SINAPI Reforma da rampa e piso externo - -                       -   BDI 1 - 16.120,45 RA

2.2.5.1. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 10,61                  77,81 BDI 1 96,63 1.025,24 RA

2.2.5.2. SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    10,61                  18,16 BDI 1 22,55 239,26 RA

2.2.5.3. SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 12,85                471,49 BDI 1 585,54 7.524,19 RA

PMv3.0.4 8 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 24,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

151.639,30 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.2.5.4. SINAPI 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 36,00                163,99 BDI 1 203,66 7.331,76 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13112929

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ART Número

13112929

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

BARRO PRETO 98758000

0,01

05/04/2024 31/12/2025

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua DOM PEDRO I, ESQUINA COM RUA 12 DE OUTUBRO

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 1,00 UN
Fiscalização AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 1,00 UN
Orçamento AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 1,00 UN
Memorial AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 1,00 UN
Projeto Edificações - Arquitetônico 32,70 M²
Projeto Edificações - Impermeabilizações 32,70 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 32,70 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 32,70 M²
Projeto Fundações Superficiais 32,70 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 32,70 M²
Projeto AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 32,70 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 08/04/2024

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.04.15 
11:54:09 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,67% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,53% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,62% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,02% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,45% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,19% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 24,19%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

sexta-feira, 5 de abril de 2024

13112929

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE 
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FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PORCELANATO, BORDA RETA, 

EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M² 145,35 148,13

SINAPI-I 38195

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,08 94,34 94,34

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    8,62 2,30 2,30

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,14 4,40 4,40

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 23,98 26,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,08 22,40

Composição 02

LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFÍCIES, INCLUINDO

LIXAMENTO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRÍLICA M² 4,73 5,11

SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 M2 0,05 52,03 56,41

SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,1 3,31 3,69

SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023 M2 0,1 18,00 19,34

Composição 03

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO DE 2,5X11,4X22,9 CM (ESPESSURA

2,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (ADAPTADO DE 

SINAPI 101159) M² 261,36 269,84

SINAPI-I 10617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    32 5,62 5,62

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,028 547,04 565,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,939 24,11 27,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 20,08 22,40

Data

COMPOSIÇÕES

05/04/2024

ENG. JAÍNE BIANCA FIGUR

RS 245.505

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 109.148,60 % Período: 8,56% 9,42% 15,50% 6,23% 32,33% 8,35% 2,28% 2,52% 3,79% 11,03% 0,00% 0,00%

1.1. Fundações  9.340,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Superestrutura  10.284,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Sistema de vedação vertical  16.912,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Cobertura  14.037,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Revestimentos interno e externo  19.918,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sistemas de pisos  9.115,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Elétrico  2.483,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Instalação hidráulica  758,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Drenagem de águas pluviais  1.327,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Louças, acessórios e metais  2.749,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Instalação sanitária  6.045,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Esquadrias  10.248,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.13. Pintura  4.138,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. Serviços complementares  1.788,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 42.490,70 % Período: 0,00% 21,92% 78,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Reforma telhado  9.312,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Pintura  33.178,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,16% 12,92% 33,03% 4,49% 23,27% 6,01% 1,64% 1,81% 2,73% 7,94% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.340,12 19.596,63 50.091,02 6.803,74 35.283,34 9.115,46 2.483,60 2.749,29 4.138,58 12.037,52 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.340,12 19.596,63 50.091,02 6.803,74 35.283,34 9.115,46 2.483,60 2.749,29 4.138,58 12.037,52 - - 

%: 6,16% 19,08% 52,12% 56,60% 79,87% 85,88% 87,52% 89,33% 92,06% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.340,12 28.936,75 79.027,77 85.831,51 121.114,85 130.230,31 132.713,91 135.463,20 139.601,78 151.639,30 151.639,30 151.639,30 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.340,12 28.936,75 79.027,77 85.831,51 121.114,85 130.230,31 132.713,91 135.463,20 139.601,78 151.639,30 151.639,30 151.639,30 

0

Total:    R$ 151.639,30

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 13112929

sexta-feira, 5 de abril de 2024

NOVA RAMADA/RS
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Declaração  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF 

sob o nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores 

de material e mão de obra da obra ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO 

DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR 

serão os seguintes:  

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras reforma 
R$ 53.073,75 

2 
Materiais Obras reforma  

R$ 98.565,55 

 

O valor total da obra é de R$ R$ 151.639,30. 

 

Outrossim, declaro que a obra em questão é um serviço comum de engenharia. 

 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS 

Nova Ramada, 05 de abril de 2024  

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.04.15 
11:53:30 -03'00'
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, abril de 2024

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:0380670
3051

Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.04.05 
13:56:39 -03'00'
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