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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORAC}AO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REFORMA E
AMPLIAC}AO PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

LOCALIZACAO: Rua Dom Pedro I, esquina com Rua 12 De Outubro, bairro Barro
Preto - Nova Ramada/RS.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a REFORMA E AMPLIACAO PREDIO
CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR do municipio de Nova Ramada, prevalecendo
0 uso das especificacdes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de

tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢cfes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacéo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&do estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.
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2.1. PROJETO
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisdria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverda fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Dom Pedro I, esquina com Rua 12 De Outubro, bairro
Barro Preto - Nova Ramada/RS 98.758-000.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. AMPLIACAO DA DELEGACIA

4.1.1. Fundagdes:

SERVICOS PRELIMINARES: O abastecimento de energia elétrica e de agua
devera ser feito por meio de ligacdes na rede existente. Todos os trabalhos deverdo ser
executados de acordo com a boa técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e
Federais, e as normas da ABNT. Se em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar
conhecimento de servigos mal executados nos tocante a niveis, prumos, esquadros, etc.
Ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de determinar sua demolicédo e tudo o
que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o0 6nus do prejuizo.

A Administracdo municipal dever realizar a limpeza do terreno, removendo-se
quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a locagdo ou o
trafego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo orgénico, visando
obter o nivel adequado a implantacdo da edificacao.

A locacdo da obra sera efetuada conforme o projeto arquiteténico. O esquadro
devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas diagonais. A
marcacdo dos alinhamentos serd feita através do método dos gabaritos.

ESTACAS: A fundacdo devera ser do tipo estaca, serdo escavados com broca de
diametro de aproximadamente de 0,25 metros e profundidade aproximada de 3,40

metros, ou suficiente para atingir o terreno firme, conforme projeto.
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VIGA BALDRAME: Sobre o alicerce deverdo ser executadas vigas armadas,
concreto com Fck 25 Mpa, dimensdes 15x30cm, com quatro barras de ferro 10,0mm
estribadas a cada 15cm com ferro 5,0mm. Devera ser executado lastro de concreto
magro para a execucao das vigas.

As formas deverdo ser executadas com tabuas de pinus, com largura minima de
30 cm para que atinja a se¢do da viga sem emendas.

Toda a fundacdo em contato com o solo deve receber chapisco com argamassa
no tragco 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante. As vigas de fundagéo
devem ter todas suas faces impermeabilizadas. Deveréo ser reaterradas as regides entre

os baldrames.

4.1.2. Superestrutura:

PILARES: Deverdo ser executados seis pilares armados, concreto com Fck 25
Mpa, dimensdes 30x15cm, com quatro barras de ferro 10,0mm estribadas a cada 20cm
com ferro 5,0mm. Pilares 1, 2 e 4 deverdo passar por todo o muro de contengéo.

VIGAS DE AMARRACAO: Sobre todas as paredes deverdo ser executadas
vigas armadas, concreto com Fck 25 Mpa, dimensbes 15x30cm, com quatro barras de
ferro 8,0mm estribadas a cada 15cm com ferro 5,0mm.

VERGAS E CONTRA VERGAS: Sera executada em todas as portas e janelas
vergas e contra vergas em concreto armado, com se¢do 11,5X15 cm e transpasse de 30
cm para cada lado. A armadura sera de 4 barras longitudinais de aco CA50 5,0 mm e

estribos 4,20 mm a cada 20cm.
4.1.3. Sistema de vedacao vertical
ALVENARIA DE ELEVACAO: Serd uma alvenaria executada com tijolos

cerdmicos furados, dimensdes de 11,5x19,0x19,0 cm, assentados “em pé”, com largura

de 11,5 cm, de primeira qualidade, assentados nas paredes externas verticalmente,
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conforme indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traco de
1:1,5:7. Os tijolos deverao ser dispostos de maneira desencontrada e deverao apresentar
perfeitamente nivel e prumo.

A espessura minima final da parede (tijolo + chapisco + embogo + reboco
externo e interno) sera de 15,0 cm.

A churrasqueira deverd ser executada com tijolos macicos, revestida
internamente com tijolo ceramico refratario 2,5 x 11,4 x 22,9 cm (I x a X c).

ALVENARIA DE EMBASAMENTO: Devera ser executado o muro de
contencdo com alvenaria de tijolos macicos em ceramica, dispostos no sentido que

atinge a maior largura.
4.1.4. Cobertura:

FORRO: Devera ser de forro de PVC, frisado, régua de 10 cm, de cor branca,
espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m, este devera ser fixado a estrutura de
madeira (tarugamento) com espacamento maximo de 50 centimetros. Deverdo ser
colocados todos os acabamentos para o forro.

TELHAMENTO: A estrutura do telhado deverad ser na forma de tesouras de
madeira mesclando pinho e eucalipto, (ndo podera ser usado pinus elliotis) secas, isentas
de nés e falhas, espacadas conforme projeto, de boa qualidade com guias de 12 cm. As
tramas que apoiardo as telhas deverdo ser de madeira de pinho ou eucalipto de boa
qualidade e isentas de n6s nas dimensdes de 2,5x5,0cm espacadas a cada 32 cm. A
fixacdo da estrutura de madeira do telhado devera ser feita através da ferragem de
espera deixada na viga de amarracdo. Devera ser prevista a imunizacdo da madeira
contra cupim e mofo, por meio de pintura com protetor liquido, no minimo duas
demaos, de acordo com as normas NBR da ABNT. Também sera aceita a aplicacdo de
solucdo de cimento com &gua na estrutura de madeira como fungicidas. A inclinagéo
do telhado deverd ser de acordo com o indicado na planta de cobertura. A

cobertura devera ser feita com telhas de fibrocimento. A fixacdo das telhas devera ser
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executada conforme normas do fabricante. Deverao ser instalados todos os acabamentos

necessarios.

4.15. Revestimentos interno e externo:

Todas as alvenarias deverdo ser chapiscadas antes da execucdo do emboco.
Deverd ser adotado o chapisco argamassa de cimento e areia, traco 1:3 aplicado
diretamente sobre as paredes umedecidas, de maneira que cubra toda a superficie do
tijolo. Ap6s o chapisco, com tempo minimo de uma semana, devera ser executado o
embogo com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8. O embogo da parede devera
apresentar parametros perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Apos 0
emboco devera ser feito reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura minima
final da parede sera de 15 cm.

Para as paredes do box do banheiro e uma das paredes da garagem deverao ser
instaladas revestimento ceramico para paredes internas com placas porcelanato, borda
reta, extra, de dimensGes minimas 60x60 cm aplicadas em ambientes de area maior que
5 m2 na altura inteira das paredes.

A empresa vencedora do certame devera apresentar no minimo 5 (cinco)
amostras distintas em tons neutros para escolha. As pecas deverdo ser assentadas
observando-se o alinhamento das fiadas. A argamassa e 0 rejunte deverdo ser
preparados conforme indicacGes do fabricante.

As pecas que depois de colocadas, soarem ocas, serdo retiradas e assentadas
novamente.

Posteriormente a colocacdo, a empresa deve atentar a alguns cuidados:

* Verificar o alinhamento das pecas e espessura das juntas. Verificar também o
preenchimento das juntas, que deve estar homogénea e sem falhas por falta ou excesso
de rejunte;

* Verificar a planicidade do revestimento, passando a mao ou desempenadeira

nas ceramicas assentadas, ndo devendo estar sobressalentes umas as outras;
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* No final do servigo o ambiente deve estar limpo e as ceramicas sem mancha de

dargamassa de assentamento e rejuntamento.

4.1.6. Sistemas de pisos:

A regularizacdo do piso serd com aterro de material adequado e executado em
camadas devidamente apiloadas sobre o solo.

Nos anexos serd executado contrapiso impermedvel interno de concreto no trago
em volume de cimento de 1:4 (cimento, areia), com espessura minima de 6 cm, nivelado
e desempenado em todos os ambientes. Apos sera executado camada regularizadora em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aderido, acabamento néo
reforcado, espessura 2cm.

Os pisos deverdo ser com revestimento ceramico para piso com placas tipo
porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 mz2.

Nos passeios serd executado contrapiso impermeavel interno de concreto no
traco em volume de cimento de 1:4 (cimento, areia), com espessura minima de 6 cm e
piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo

mecanico da argamassa.

4.1.7. Elétrico

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricdes das
normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis.

ELETRODUTOS: Deverdo ser:

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalacéo.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

BUCHAS E ARRUELAS: Serdo de aluminio fundido e apropriado aos

eletrodutos;

10
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CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: Serdo estampadas, com orelhas
fazendo corpo com a caixa, esmaltadas com tinta anti-Oxida e com orificios apropriados
a interligacao dos eletrodutos;

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exce¢éo
das tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.

CONDUTORES: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
750V, nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Nas
instalacOes subterraneas devem ser utilizados condutores, com isolacdo para 1 kV. Os
condutores elétricos de qualquer secdo deverao ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;
- Condutor neutro: azul;
- Condutor terra ou protecdo: verde-amarela.

Em hipdtese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas
cores azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderdo ser utilizados
condutores em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloracdes
adequadas, fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

LUMINARIAS: luminaria tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada LED

fornecimento e instalacdo.

4.1.8. Instalacdo hidraulica

ALIMENTACAO: A alimentagio da 4gua fria da edificacdo sera realizada da rede
existente.

BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUICAO: A saida de agua da rede existente para
o barrilete sera de PVC @ 25 mm e abastecera as colunas de agua fria (CAF), alimentando a pia
e 0 banheiro, conforme indicado no projeto. Os didmetros das tubula¢des foram calculados
levando-se em consideracdo as perdas de carga, vazao de cada aparelho e a possibilidade de uso
simultdneo em horério de pico. O ramal devera possuir registro de gaveta individual, conforme
plantas e projecBes isométricas, para permitir seu isolamento do restante da rede. Toda

tubulacédo de agua fria de consumo, sera executada em PVC.

11
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SUB-RAMAIS E APARELHOS: Os sub-ramais serdo em PVC @ 25 mm, bem como as
derivacdes para os aparelhos, com reducGes adequadas para cada equipamento junto a espera. A
torneira da pia ser& conectada a respectiva espera, com ligacéo flexivel de plastico.

TUBOS: Os tubos de agua fria serdo de PVC marrom soldavel com a finalidade de
abastecer o banheiro e a garagem. Os locais, didmetros e comprimentos deverdo seguir como
previsto no projeto. Todos os tubos quando aparentes deverdo ser fixos com bragadeiras, cintas
ou tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas.

CONEXOES: As conexdes de agua fria serdo de PVC marrom soldéavel, sendo que para
a saida de consumo, as conexdes serdo de PVC azul com rosca de latdo. Os locais e didmetros
deverédo seguir como previsto no projeto.

VALVULAS E REGISTROS: Os registros de gaveta e pressdo serdo instalados nos
locais previstos no projeto, terdo a finalidade de interromper o fluxo de agua para a manutengéo
da instalagdo.

ACESSORIOS SANITARIOS: As pecas terminais para a ligacdo de aparelhos, tés ou

joelhos serdo sempre de PVC azul com bucha de latdo.

4.1.9. Drenagem de &guas pluviais

Devera ser instalado tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100 MM e acessorios
necessarios. Em cada tubo de queda devera ser instalado ralo hemisférico de ferro
fundido @ 100MM (TIPO ABACAXI). Ainda para conducdo das aguas até a rede de
drenagem existente, serd instalado caixa de areia em alvenaria 30x30cm sem grelha,

com tampa.

4.1.10. Loucas, acessorios e metais

Devera ser instalado:

Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia;

Cuba de embutir de aco inoxidavel meédia, incluso valvula tipo americana e sifédo
tipo garrafa em metal cromado;

Engate flexivel em inox, 1/2 x 30cm;

12
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Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada loucga branca;

Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso
valvula e sifdo tipo garrafa em metal cromado;

Chuveiro elétrico comum corpo pléstico, tipo ducha.

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixagéo;

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4” , para lavatorio, padrdo médio;

4.1.11. Instalacdo sanitéria

RAMAIS DE DESCARGA: Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos de
PVC @ 100 mm, ligados a rede de esgoto; os lavatorios e ralos sifonados serdo ligados
as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 50 mm; as caixas sifonada dos BWC’s
serdo conectadas ao respectivo ramal primario, por tubos PVC @ 50 mm. Devem ser
instalados tubos de ventilacdo no local indicado em projeto de @ 50 mm.

CAIXAS SIFONADAS: As caixas sifonadas dos banheiros seréo de PVC @ 150
mm, com grelha cromada e saida @ 50 mm.

DESTINO FINAL: O efluente do esgoto sanitario sera encaminhado a Fossa
Séptica e filtro (detalne no projeto) onde receberd tratamento adequado, sendo
conectado ao sumidouro existente.

TUBOS: Os tubos de esgoto sanitario serdo de PVC branco soldavel os quais
tem a finalidade de conduzir o esgoto sanitario até a fossa/sumidouro. Os locais,
didmetros e comprimentos deverao seguir como previsto no projeto.

CONEXOES: As conexdes de esgoto serdo de PVC branco soldavel os quais
tem a finalidade de fazer a ligacdo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até o

destino final. Os locais e diametros deverdo seguir como previsto no projeto.

13
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4.1.12. Esquadrias

Porta garagem: O portdo da garagem devera ser basculante de ferro com
dimensdes de acordo com o projeto.

As postas internas serdo de madeira semi oca com fechadura comum de metal.

As janelas deverdo ser de aluminio e vidros lisos, 4,00mm, fixadas, devidamente
niveladas e prumadas, com bom funcionamento, rigidez e seguranca. As janelas deverao
ser alinhadas, na altura do piso acabado conforme projeto em anexo. O sistema das

janelas sera maxim-ar.

4.1.13. Pintura

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apo6s a limpeza
receberdo o selador.

Todas as paredes de alvenaria apds o selador deverdo receber duas demaos de
tinta latex acrilico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento.

O portdo devera receber pintura com tinta acrilica de fundo aplicada a rolo ou
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demé&o). Apds
pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies
metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo).

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o proprietéario.

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverdo ser
removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.

Obs: Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver

bem seca.

14
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4.1.14. Servigos complementares

Deverdo ser instalados em todas as janelas peitoris em granito cinza andorinha,
I= 15cm, espessura 2cm. No local demarcado em projeto deverdo ser instaladas duas
bancadas em granito cinza andorinha, espessura 2cm, de 1,50 x 0,60 m e 0,50 x 0,60 m.

4.2. REFORMA DELEGACIA

4.2.1. Reforma telhado

As telhas existentes no prédio deverdo ser removidas e substituidas por telha
ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda. A
estrutura das tesouras devera ser mantida, logo a inclinagdo existente no telhado néo ira
ser alterada. Parte do madeiramento das tercas sera substituido, devendo ser retirado de
forma manual e realizada a instalacdo da nova estrutura.

A medic¢do dos quantitativos desses servicos sera de acordo com o executado em
loco, dado que se trata de uma reforma em telhado existente, podendo ocorrer

imprevistos.

4.2.2. Pinturaexterna e interna

A deve ser devidamente preparada, limpa e seca. Apds esse processo deve ser
aplicado selador acrilico. Todas as paredes de alvenaria deverdo receber duas demaos de
tinta latex acrilico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento. Cada demao so deve ser executada quando a anterior estiver devidamente
seca.

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o proprietario.

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverdo ser

removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.
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4.2.3. Esquadrias

Devem ser substituidas as janelas indicadas no projeto. As janelas deverdo ser de
correr em aluminio e vidros lisos, 4,00mm, fixadas, devidamente niveladas e prumadas,
com bom funcionamento, rigidez e seguranga. As janelas deverdo ser alinhadas, na
altura do piso acabado conforme projeto em anexo. Uma das janelas devera possuir

veneziana.
4.2.4. Reforma da rampa e piso externo

A rampa existente devera passar por reforma e adequacédo da inclinagéo existente
conforme detalhado no projeto, sendo executada em concreto armado com espessura
total de 6 cm. Devem ser instalados guarda-corpos de aco galvanizado em toda extensao
lateral da rampa de acesso, com altura total de 1,10m e montantes tubulares espacados a
cada 1,20m.

Na pavimentacdo das calcadas externas deve ser instalado piso ceramico

antiderrapante de boa qualidade, assentado com argamassa colante.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras

de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranga.
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CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REFORMA E AMPLIA(;AO PREDIO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\O DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E NOVA RAMADA/RS 24,19% 0,00% 0,00%
o
2
]
o
o
. .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1. AMPLIACAO PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR = 109.148,60
1.1. Fundacdes - 9.340,12
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES = 1.683,59
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1115 SNAA 2009 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;()ES. AF_10/2018 i 21,05 OL2 ERIE 62,24 1.683,59 (QRg
1.1.2. ESTACAS = 1.618,13
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO
1.1.2.1. SINAPI 100896 BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). M 20,40 63,87 BDI 1 79,32 1.618,13 | RA
AF 01/2020 PA
1.1.3. VIGAS BALDRAMES - 6.038,40
ESCAVA(;AO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
11.3.1. SRR ooz (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCA(;AO DE FORMAS). AF_01/2024 YE 3,46 205,55 ERlE 131,50 454,99 (8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.3.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 4,36 35,72 BDI 1 44,36 193,41 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.1.3.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 17,46 62,22 BDI 1 77,27 1.349,13 | RA
AF _01/2024
1.1.3.4. SINAPI 96546 QEN(I)AJ;Z?)(2)4DE BECCCIUIEIZNPOCOIC S UREROMEMONIZCE KG 71,20 14,36 BDI 1 17,83 1.269,50 | RA
ARR/IA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.3.5. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 23,10 14,30 BDI 1 17,76 410,26 | RA
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.1.3.6. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,30 509,94 BDI 1 633,29 823,28 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
11.3.7. SR 2562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 p12 21,64 e ERUE 61,95 1.340,60 (R
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.1.3.8. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 5,57 28,51 BDI 1 35,41 197,23 | RA
1.2. Superestrutura - 10.284,33
1.2.1. PILARES - 4.078,57
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.2.1.1. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,84 65,68 BDI 1 81,57 2.026,20 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.1.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 68,11 11,43 BDI 1 14,19 966,48 | RA
AF_06/2022
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ARMA(}AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.1.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,57 14,30 BDI 1 17,76 294,28 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.2.1.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,25 509,94 BDI 1 633,29 791,61 | RA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.2.2. VIGAS DE AMARRACAO = 4.817,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.2.2.1. SINAPI 92448 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 17,31 133,11 BDI 1 165,31 2.861,52 | RA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.2.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 45,58 12,77 BDI 1 15,86 722,90 | RA
AF _06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.2.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 23,10 14,30 BDI 1 17,76 410,26 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.2.2.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,30 509,94 BDI 1 633,29 823,28 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.2.3. VERGA E CONTRAVERGA - 1.387,80
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
1.2.3.1. SINAPI 93186 M DE VAO. AF 03/2016 M 4,70 73,67 BDI 1 91,49 430,00 | RA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1.2.3.2. SINAPI 93196 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 4,70 71,30 BDI 1 88,55 416,19 | RA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
1.2.3.3. SINAPI 93188 M DE VAO. AF 03/2016 M 1,40 69,07 BDI 1 85,78 120,09 | RA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1.2.3.4. SINAPI 93189 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 M 4,00 84,85 BDI 1 105,38 421,52 | RA
1.3. Sistema de vedacéao vertical 2 16.912,62
1.3.1. ALVENARIA DE ELEVACAO - 12.988,80
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.3.1.1. SINAPI 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 90,33 83,37 BDI 1 103,54 9.352,77 | RA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
1.3.1.2. SINAPI 89290 (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE M2 17,10 81,27 BDI 1 100,93 1.725,90 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE 2,5X11,4X22,9 CM
- (ESPESSURA )
1.3.1.3. Composicao 03 2,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M 5,70 269,84 BDI 1 335,11 1.910,13 | RA
BETONEIRA. (ADAPTADO DE SINAPI 101159)
1.3.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO - 3.923,82
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.3.2.1. SINAPI 101166 CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 4,74 666,57 BDI 1 827,81 3.923,82 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.4. Cobertura - 14.037,26
1.4.1. FORRO = 3.092,01
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
1415 SNAA JCLLE INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXA(}AO. AF_08/2023_PS L2 21,85 (=02 ERIE 93,17 2594,78 (QRg
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
1.4.1.2. SINAPI 96121 PLASTICO). AF_08/2023 M 28,30 14,15 BDI 1 17,57 497,23 | RA
1.4.2. TELHAMENTO - 10.945,25
INSTALA(;AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA
1.4.2.1. SINAPI 92259 NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES UN 10,00 364,66 BDI 1 452,87 4.528,70 | RA
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1422 SINAA eois PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. e 28,50 el BRI 19,97 569.15 [
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
1.4.2.3. SINAPI 94207 INCLINAC}AO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 28,50 49,53 BDI 1 61,51 1.753,04 | RA
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.4.2.4. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 7,55 98,32 BDI 1 122,10 921,86 | RA
AF 07/2019
1.4.2.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 24,30 45,23 BDI 1 56,17 1.364,93 | RA
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.4.2.6. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 15,55 58,14 BDI 1 72,20 1.122,71 | RA
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
1.4.2.7. SINAPI 94226 ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 28,50 19,35 BDI 1 24,03 684,86 | RA
15. Revestimentos interno e externo o 19.918,25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.5.0.1. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 196,46 4,92 BDI 1 6,11 1.200,37 | RA
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.5.0.2. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 196,46 32,53 BDI 1 40,40 7.936,98 | RA
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUQAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
PMv3.0.4
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
1.5.0.3. SINAPI 87543 EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM FACES M2 165,74 2492 | BDI1 30,95 5.129,65 | RA
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
L PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 )
1.504. Soppelicay oL DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR i 30.72 148,13 el 183,96 5.651.25 B8
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
1.6. Sistemas de pisos - 9.115,46
1.6.1. PAVIMENTACAO INTERNA - 7.997,97
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
16.1.1. SRR 2400 LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA L2 2785 55,41 R 68,81 1.916,36 (B2
6CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.6.1.2. SINAPI 87622 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 27,85 3565| BDI1 44,27 1.232,92 | RA
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.6.1.3. SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 27,85 140,19 | BDI1 174,10 4.848,69 | RA
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
1.6.2. PAVIMENTACAO EXTERNA = 1.117,49
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
1.62.1. SN ES580 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 L2 8,60 49,22 (uEsE 61,13 52572 g
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
1622 SRR SO0 LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA L2 8,60 55,41 R 68,81 S9L77 | RA
6CM. AF_07/2021
1.7. Elétrico - 2.483,60
1.7.1. ELETRODUTOS E ACESSORIOS = 660,49
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1.7.1.1. SINAPI 91940 EMIPAREDE - FORNEGIMENTOE INSTALAGEOL AF. 63/2023 UN 8,00 18,98 | BDI1 23,57 188,56 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.1.2. SINAPI 91939 PAREDE . FORNEGIMENTO E INSTALAGEO. AF. 03/2023 UN 2,00 3273| BDI1 40,65 81,30 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.1.3. SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 29,00 10,85 | BDI1 13,47 390,63 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
1.7.2. CABOS E FIOS CONDUTORES = 842,28
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.2.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M 87,00 4,05 BDI 1 5,03 437,61 | RA
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.2.2. SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 21,00 15,52 BDI 1 19,27 404,67 | RA
AF 03/2023
1.7.3. ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES = 980,83
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
1.7.3.1. SINAPI 103782 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022 UN 3,00 33,39 BDI 1 41,47 124,41 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.7.3.2. SINAPI 92023 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 56,45 BDI 1 70,11 210,33 | RA
AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
17.33. SINAA e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Uit 500 SEsE B2 4 116,32 581,60 |8
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
17.34. SINAA SHeRE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Uit 1,00 SR B2 4 64,49 64,49 |8
1.8. Instalacdo hidraulica - 758,25
1.8.1. TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO - 530,92
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1811 SINAA SRERE RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 b 12,00 A B2 4 30,95 371,40 |8
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
1812 SRR 0 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022 Ut 7,00 2250 ERlE 15,52 108,64 |8
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
1.8.1.3. SINAPI 89395 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 3,00 13,66 BDI 1 16,96 50,88 | RA
1.8.2. REGISTROS E OUTROS - 227,33
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.8.2.1. SINAPI 89972 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 2,00 63,68 BDI 1 79,08 158,16 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.8.2.2. SINAPI 89970 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1,00 55,70 BDI 1 69,17 69,17 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
1.9. Drenagem de &quas pluviais 2 1.327,83
1.9.1. TUBULACOES E CONEXOES DE PVC - 814,09
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.9.1.1. SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 17,00 33,33 BDI 1 41,39 703,63 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.9.1.2. SINAPI 89584 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2,00 44,47 BDI 1 55,23 110,46 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.9.2. CAIXAS E ACESSORIOS - 513,74
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA e

N° OPERAGCAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR lAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REFORMA E AMPLIA(;AO PREDIO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\O DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E NOVA RAMADA/RS 24,19% 0,00% 0,00%
(o]
2
]
o
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.9.2.1. SINAPI 99250 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M UN 2,00 181,90 BDI 1 225,90 451,80 | RA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
1.9.2.2. SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 2,00 24,94 BDI 1 30,97 61,94 | RA
1.10. Loucas, acessérios e metais - 2.749,29
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/47 PARA PIA DE
1.10.0.1. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 146,02 BDI 1 181,34 181,34 | RA
AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
1.10.0.2. SINAPI 86936 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 1,00 621,93 BDI 1 772,37 772,37 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
1.10.0.3. SINAPI 86886 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 65,12 BDI 1 80,87 80,87 | RA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
1.10.0.4. SINAPI 86888 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 458,15 BDI 1 568,98 568,98 | RA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.10.0.5. SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 1,00 498,97 BDI 1 619,67 619,67 | RA
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
1.10.0.6. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 93,75 BDI 1 116,43 116,43 | RA
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.10.0.7. SINAPI 95544 FIXACAO. AF 01/2020 UN 1,00 89,17 BDI 1 110,74 110,74 | RA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
1.10.0.8. SINAPI 86915 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 240,67 BDI 1 298,89 298,89 | RA
1.11. Instalacdo sanitaria o 6.045,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.11.0.1. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 16,00 27,94 BDI 1 34,70 555,20 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.11.0.2. SINAPI 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,00 38,91 BDI 1 48,32 144,96 | RA
SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
1.11.0.3. SINAPI 98108 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN 1,00 499,18 BDI 1 619,93 619,93 | RA
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.11.0.4. SINAPI 98052 DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 2.050,49 BDI 1 2.546,50 2.546,50 | RA
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.11.0.5. SINAPI 98058 DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 1.754,49 BDI 1 2.178,90 2.178,90 | RA
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
1.12. Esquadrias 2 10.248,96
1.12.1. PORTA GARAGEM - 5.958,46
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECU(;AO DE REFORMA E AMPLIA(;AO PREDIO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E NOVA RAMADA/RS 24,19% 0,00% 0,00%
o
2
]
o
o
. .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
1.12.1.1. SINAPI 100701 GUARNICOES. AF 12/2019 M2 8,40 571,17 BDI 1 709,34 5.958,46 | RA
1.12.2. PORTA BANHEIRO = 1.209,56
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM,
1.12.2.1. SINAPI 90796 FIXACAO COM ARGAMASSA - EORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 973,96 BDI 1 1.209,56 1.209,56 | RA
AF_12/2019
1.12.3. JANELAS DE ALUMINIO - 2.846,39
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.12.3.1. SINAPI 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 2,88 795,82 BDI 1 988,33 2.846,39 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1.12.4. FERRAGENS E ACESSORIOS - 234,55
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1.12.4.1. SINAPI 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECU(;AO DE FURO - UN 1,00 188,86 BDI 1 234,55 234,55 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1.13. Pintura - 4.138,58
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQZ\O MANUAL EM PAREDE, UMA
1.13.0.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 165,74 3,66 BDI 1 4,55 754,12 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES,
1.13.0.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 165,74 13,43 BDI 1 16,68 2.764,54 | RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.13.0.3. SINAPI 100734 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 16,80 15,09 BDI 1 18,74 314,83 | RA
OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.13.0.4. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 16,80 14,62 BDI 1 18,16 305,09 | RA
EM OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020
1.14. Servicos complementares o 1.788,56
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
1.14.0.1. SINAPI 86889 COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 739,94 BDI 1 918,93 918,93 | RA
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
1.14.0.2. SINAPI 86895 LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 366,30 BDI 1 454,91 454,91 | RA
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
1.14.0.3. SINAPI 101965 DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 2,40 139,14 BDI 1 172,80 414,72 | RA
AF 11/2020
2. REFORMA PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR - 42.490,70
2.1. Reforma telhado - 9.312,30
REMOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
2.1.0.1. SINAPI 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 135,00 3,65 BDI 1 4,53 611,55 | RA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
21.02. SRR L2 INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 2 135,00 49,53 [ERiE 61,51 8.303,85 | RA
AF_07/2019
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CAIXA e

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO D(? EMPREENDIMENTO - -
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO PREDIO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\O DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E NOVA RAMADA/RS 24,19% 0,00% 0,00%
o
&
]
o
o
. - . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
REMOQAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
2.1.0.3. SINAPI 97650 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 40,50 7,89 BDI 1 9,80 396,90 | RA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
. SN 2esis PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 40,50 o) 4 ) ) it
AF 07/2019
2.2. Pintura = 33.178,40
2.2.1. PINTURA INTERNA - 4.709,03
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(}/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA
2.2.1.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 221,81 3,66 BDI 1 4,55 1.009,24 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC}AO MANUAL EM PAREDES,
2.2.1.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 221,81 13,43 BDI 1 16,68 3.699,79 | RA
2.2.2. PINTURA EXTERNA - 5.393,88
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA
2.2.2.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 261,36 3,66 BDI 1 4,55 1.189,19 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES,
2.2.2.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 252,08 13,43 BDI 1 16,68 4.204,69 | RA
2.2.3. PINTURA LAJE - 2.743,24
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(}/:\O MANUAL EM TETO, UMA
2.2.3.1. SINAPI 88484 DEMAO. AF 04/2023 M2 108,60 4,60 BDI 1 5,71 620,11 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC}AO MANUAL EM TETO,
2.2.3.2. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 108,60 15,74 BDI 1 19,55 2.123,13 | RA
2.2.4. Esquadrias - 4.211,80
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
22.4.1. SINAA 0 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 424 ciles SR 514,83 2.152,88 (R
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
2.2.4.2. SINAPI 94572 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 2,12 591,89 BDI 1 735,07 1.558,35 | RA
INSTALACAO. AF 12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXA(;AO COM PARAFUSO -
2.2.4.3. SINAPI 94590 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M 18,36 20,64 BDI 1 25,63 470,57 | RA
2.2.5. Reforma da rampa e piso externo - 16.120,45
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.2.5.1. SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 10,61 77,81 BDI 1 96,63 1.025,24 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
2.2.5.2. SINAPI-I 7155 DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 10,61 18,16 BDI 1 22,55 239,26 | RA
MALHA =10 X10CM
2.2.5.3. SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 12,85 471,49 BDI 1 585,54 7.524,19 | RA
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) )
0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO PREDIO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘

MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-24 (N DES.) ELABORACAQ DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E NOVA RAMADA/RS 24,19% 0,00% 0,00%
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

RECURSO

<«

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

2.2.54. SINAPI 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 36,00 163,99 BDI 1 203,66 7.331,76
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observacdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.
Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
sexta-feira, 5 de abril de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13112929
Assinado de forma
JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 /e
‘ FIGUR:03806703051

03051

Dados: 2024.04.05
13:52:47 -03'00'
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OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO
PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR
END: Rua Dom Pedro | esq. 12 de outubro, bairro Barro Preto — Nova Ramada/RS

j/
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PLANTA DE LOCALIZACAO
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digital por JAINE
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Dados: 2024.04.05
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Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcdo e Reforma de Edificios N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administragdo Central AC 4,67% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,53% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,62% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,45% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo a o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 24,19% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS sexta-feira, 5 de abril de 2024
Local JAINE Assinado de forma Data
digital por JAINE
BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051
. Dados: 2024.04.05
7020‘;1 V. 11:48:20 03'00"
Responséavel Tecnico Responsavel Tomador

Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13112929

27.476 vO08 micro



CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PORCELANATO, BORDA RETA,
EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES
Composigio 01 DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 145,35 148,13
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO,
SINAPI-| 38195  |FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,08 94,34 94,34
SINAPI-| 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,62 2,30 2,30
SINAPI-| 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 4,40 4,40
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 23,98 26,91
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,08 22,40
LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFICIES, INCLUINDO
Composigio 02 LIXAMENTO E CORREGAO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRILICA M2 4,73 5,11
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
SINAPI 87777  |AF_08/2022 M2 0,05 52,03 56,41
SINAPI 99811  |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,1 3,31 3,69
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
SINAPI 88497  |MANUAL. AF_04/2023 M2 0,1 18,00 19,34
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE 2,5X11,4X22,9 CM (ESPESSURA
2,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (ADAPTADO DE
Composigio 03 SINAPI 101159) m? 261,36 269,84
SINAPI-| 10617  |TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) UN 32 5,62 5,62
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292  |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,028 547,04 565,08
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,939 24,11 27,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 20,08 22,40
05/04/2024

Data

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

JAINE
BIANCA

ENG. JAINE BIANCA FIGUR
RS 245.505

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

703051

Dados: 2024.04.05
13:51:30-03'00'



CAI{A

0

N° OPERACAO

N° SICONV

d

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA

DESCRIGAO DO LOTE

ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. AMPLIACAO PREDIO CEDIDO PARA A BRIC 109.148,60 | % Periodo: 8,56% 9,42% 15,50% 6,23% 32,33% 8,35% 2,28% 2,52% 3,79% 11,03%

|1.1. Fundacoes 9.340,12 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2. Superestrutura 10.284,33 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.3. Sistema de vedacéao vertical 16.912,62 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.4. Cobertura 14.037,26 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.5. Revestimentos interno e externo 19.918,25 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.6. Sistemas de pisos 9.115,46 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.7. Elétrico 2.483,60 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8. Instalagéo hidraulica 758,25 | % Periodo: 100,00% |
|1.9. Drenagem de &guas pluviais 1.327,83 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.10.  Loucas, acessérios e metais 2.749,29 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.11.  Instalagdo sanitéria 6.045,49 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.12. Esquadrias 10.248,96 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.13. Pintura 4.138,58 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.14. Servicos complementares 1.788,56 | % Periodo: 100,00% |‘
|2. REFORMA PREDIO CEDIDO PARA A BRIGA  42.490,70 | % Periodo: 21,92% 78,08% |‘
|2.1. Reforma telhado 9.312,30 | % Periodo: 100,00% |‘
|2.2. Pintura 33.178,40 | % Periodo: 100,00% |‘

ITot,;_ﬂ; R$ 151.639,30 %: 6,16% 12,92% 33,03% 4,49% 23,27% 6,01% 1,64% 1,81% 2,73% 7,.94%

Repasse: - - - - - - - - - -

Periodo: Contrapartida: 9.340,12 | 19.596,63 | 50.091,02 6.803,74 | 35.283,34 9.115,46 2.483,60 2.749,29 4.138,58 | 12.037,52

Investiglétr:(t)g 9.340:12 19.596:63 50.091:02 6.803-,74 35.283-,34 9.115-,46 2.483-,60 2.749-,29 4.138-,58 12.037-,52

%: 6,16% 19,08% 52,12% 56,60% 79.87% 85,88% 87,52% 89,33% 92,06% 100,00%

Acumulado: Cont?aigrltsicsjz; 9.340:12 28.936:75 79.027:77 85.831_,51 121.114_,85 130.230_,31 132.713_,91 135.463_,20 139.601_,78 151.639_,30

Investigztr:(t)s 9.340:12 28.936:75 79.027:77 85.831_,51 121.114_,85 130.230_,31 132.713_,91 135.463_,20 139.601_,78 151.639_,30

PMv3.0.4
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CAI{A

N° OPERACAO
0

N° SICONV

d

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

APELIDO EMPREENDIMENTO

ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA

|

DESCRIGAO DO LOTE

ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Iltem Descri¢do

NOVA RAMADA/RS

Valor (R$)

Parcelas:

04/24

05/24

06/24

07/24

08/24

09/24

10/24 11/24 12/24 01/25

11

02/25

12

03/25

Local

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13112929

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 B/ANCA

FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2024.04.05

13:53:15-03'00'

212



A

Declaracao

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mao de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO
DE REFORMA E AMPLIAQAO PREDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR

serdo 0s seguintes:

It D o Valor
em escricdo Total (RS)
Mado de obra Obras reforma
R$ 53.073,75
Materiais Obras reforma R$ 98.565.55

O valor total da obra é de R$ R$ 151.639,30.

Outrossim, declaro que a obra em questdo é um servico comum de engenharia.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANC
FIGUR:038067 FllélNJR:/(\)3806703051

03051 Dados: 2024.04.15
11:53:30 -03'00"

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 05 de abril de 2024

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Assinado de forma digital

JAINE BIANCA por JAINE BIANCA
FIGUR:0380670 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.05
3051 13:56:39 -03'00"

Nova Ramada, abril de 2024
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