“%‘@f

INVISTA

SOLUCOES EM ENGENHARIA



licipio de Nova Ramada /\
tado do Rio Grande do Sul L

“NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

MEMORIAL DESCRITIVO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE
RESERVATORIO DE AGUA E TORRE — PROX BARRO PRETO

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA



1.
2.

3.
4,

5.

tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

licipio de Nova Ramada L

SUMARIO
OBUIETIVO ..ttt ettt ettt bt et b e et e b sbe et e sbe e bt e beshe et e s beeasentas 4
DISPOSICOES GERAIS ...t see sttt s s sesnees 4
2.1, PROJEEO ettt 4
2.2, SBOUFANGA....ccueetirieeteiteeieetesieeeesse et e stesbe et e s b e sbe e besbeese e bt sse e s e sbeeasesbesbeensesresneensenneennenne 5
2.3.  Fiscalizag@o e recebimento dOS SEIVIGOS ........ccuverirerierierieieieieeeiesie e 5
LOCALIZACAD ... sassas st sssassassssssssassassassassassaneas 5
ESPECIFICACOES TECNICAS ..ottt tes s esssssesssssessassesssssassassassas s sanons 6
I U o Tot L1 SRRSO 6
4.2, SUPEBIESTIULUTA! ..ottt ettt ettt sttt b et sbe et b ese et saeeae s bt sanenees 6
4.3. Reservatdrio e instalacao hidroSSanitaria ..........coecveireirenninneneeseeseeseese s 7
RECEBIMENTO DA OBRA ...ttt ettt sttt st st e e s e st s 7



licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUC}AO E FORNECIMENTO
DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE — PROX BARRO PRETO
LOCALIZACAO: Interior do municipio, proximo ao bairro Barro Preto, no patio da
empresa Agronova - Nova Ramada/RS.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas de uma torre
com reservatorio de &gua, capacidade de 10.000 litros e torre a ser adquirida para o
Municipio de Nova Ramada.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apés o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisdria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no interior do municipio, préximo ao bairro Barro Preto, no
patio da empresa Agronova, coordenadas 28°06'48.5"S 53°42'35.3"W- Nova
Ramada/RS CEP 98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. Fundacoes:

INSTALACAO DA OBRA: Devera ser procedida a limpeza do terreno,
removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a
locacdo ou o trafego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo
organico, visando obter o nivel adequado a implantacdo da edificacdo. Para o célculo
fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

LOCACAO: A locacio da obra sera efetuada conforme o projeto arquitetdnico.
O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcacdo dos alinhamentos sera feita através do método dos gabaritos.
Para o célculo fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

FUNDACOES: O reservatorio devera ser colocado em terreno plano, firme,
limpo e ndo sujeito a erosdo, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar
sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo municipio. As bases sdo
compostas por quatro sapatas de concreto armado, fck:30Mpa, traco 1:3:3 e dimensdes
minimas de 100x100x100cm. Por ocasido da concretagem das sapatas devera ser fixada
a base metalica, em nivel e na altura do solo natural. Para o célculo da escavacao, fora
considerado 10cm a mais em cada dimensdo. Devera ser executado lastro de concreto

magro na base das sapatas. Sera utilizado aco ¢ 12,5mm e ¢ 5,0mm.

4.2. Superestrutura:

A estrutura de suporte deverd ser metdlica com cantoneiras 3”x Y477 e
dobradigas. Torres trelicadas munida de chumbadores com unido do tipo movel e escada
protegida. A torre devera ser projetada com mesa de suporte do reservatorio e
mecanismos de seguranga contra o desequilibro da caixa quando estiver vazia. Esta

devera seguir o projeto em anexo.
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Toda a estrutura da torre devera ser pintada com tinta anti-ferruginosa em
demados suficientes para resistir a corrosdo. O reservatorio deverd ser fornecido
acompanhado por laudo técnico e ART - assinada por responsavel técnico legalmente
habilitado.

4.3. Reservatorio e instalacdo hidrossanitaria

Reservatorio em polietileno, com tecnologia, qualidade e seguranga. O
reservatorio devera ter capacidade de 10.000 litros e duas saidas no fundo munido com
luvas de 2” bem como uma entrada na lateral superior de 1%”. Na face superior, tampa
do mesmo material com sistema de encaixe que dispensa parafusos e encaixes. No
reservatorio devera ser colocado o brasdo do Municipio de Nova Ramada na dimenséo
de 1,20x1,20metros.

A empresa ganhadora do certame devera entregar toda a estrutura instalada. Os

custos incluem instalacéo e transporte da estrutura.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mao de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO
E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE - PROX BARRO
PRETO serdo os seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 12.214,00
) Materiais Obras reforma R$ 22,683 13

O valor total da obra é de R$ R$ 34.897,13.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de marco de 2024.

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

para a necessaria realizagdo dos projetos.
JAINE BIANCA Assinado de forma digital

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 EIGUR:03806703051

_ Dados: 2024.06.03
0305 Resporisavebiigenico

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 13 de maio de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
)
()
w
o
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. FUNDACAO _ - 6.884,46
1104 —— — LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 22.40 <77 IR 5.88 13171 I
AF_03/2024
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1102 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 22,40 55,68 RS 68,65 1537,76 | RA
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.1.0.3. SINAPI 96520 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE M3 5,32 9271 | BDI1 114,31 608,13 | RA
FORMAS). AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.1.04. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4,00 3885 | BDIL 47.90 191,60 | RA
1.1.0.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 78,43 7,84| BDI1 9,67 758,42 | RA
1.1.0.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,36 9,89 | BDI1 12,19 40,96 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.0.7. SINAPI 96558 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024 M3 4,00 733,15 | BDI1 903,97 3.615,88 | RA
1.2. SUPERESTRUTURA = 20.464,82
1.2.1. ESTRUTURA METALICA TORRE - 16.036,04
1.2.1.1. SINAPI-| 4777 ENONRAVREO S (AT QUHTEER EMEL), S 2258 KG 613,20 10,71 | BDI1 13,21 8.100,37 | RA
ENTRE 1/8" E 1/4
1212, SINAPLI 574 (E:;ASE%NKEG"/?I\'/T (RS E L) HOHCA RO e AL SR Eos M 60,00 2544 | BDI1 31,37 1.882,20 | RA
1.2.1.3. SINAPI-I 1319 Egﬁ;g DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG 273,60 895 | BDI1 11,04 3.020,54 | RA
1.2.1.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,83 | BDI1 33,08 1.323,20 | RA
1.2.15. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 23,60 | BDI1 29,10 931,20 | RA
1.2.1.6. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05 58,00 | BDI1 71,51 3,58 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.1.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 56,69 11,09 | BDI1 13,67 774,95 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
1.2.2. ESCADA TIPO MARINHEIRO = 4.428,78
TRr=
1.2.2.1. SINAPI-I 40624 Z%ECI)(GA/(;/IO CAREDNE SEN CTRTIRA L U2, 2279 E i), SERIEDLILE 21 M 10,44 68,10 | BDI1 83,97 876,65 | RA
1.2.2.2. SINAPI-I 559 Eg’f,&A P12/ O ] MR NENLAR, BRI LRSI 23, 250 M 60,00 19,50 | BDI1 24,04 1.442,40 | RA
1.2.2.3. SINAPI-| 567 Efr\lrrgﬂg'm RS EUAE) [21 AP0 GARIEEIND, 256 MI5 X I (EX 22,80 968 | BDI1 11,94 272,23 | RA
1.2.2.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 26,83 | BDI1 33,08 092,40 | RA
1.2.25. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 23,60 | BDI1 29,10 698,40 | RA
1.2.2.6. SINAPLI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05 58,00 | BDI1 71,51 3,58 | RA
PMv3.0.4 1/2



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA e

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
2
)
o
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.2.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 10,47 11,09 | BDI1 13,67 143,12 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSSANITARIA - 7.547,85
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM
1.3.0.1. SINAPI-| 37106 SRR RS, o TR o TR A UN 1,00 492434 | BDI1 6.071,71 6.071,71 | RA
1.3.0.2. SINAPI 104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE M 40,00 1439 | BDI1 17,74 709,60 | RA
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS
1303 SRR o EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 L 6,00 16,85 R 20,78 124,68 g
UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO
1.3.0.4. SINAPI 104054 PREDIAL DE AGUA. AF. 06/2022 UN 8,00 2235| BDI1 27,56 220,48 | RA
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1
1.3.05. SINAPI 103012 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 131,05 | BDI1 161,58 161,58 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1.3.0.6. SINAPI 94496 FORNECIMENTO E INSTALACA®, AF. 08/2021 UN 2,00 105,35 | BDI1 129,90 259,80 | RA

Encargos sociais:

Observacdes:

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome:

Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT: 13134609

FIGUR:038067

03051

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA

FIGUR:03806703051

Dados: 2024.06.

12:33:55 -03'00'

03



= \! A adO de 10

BIANCA g:g‘i’fla\CI:orJAlNE
FlGUR.O 80 FIGUR:03806703051

~ Dados: 2024.06.03
LOCALIZAGAD 6703051 11:38:10-03'00'

Prefeito B
Municipal PRANCHA RESP. TEC. DESENHO ESCALA

Marcus JoirIMATO/2024 01/02 | seaiae-rk | JaTne F. | indicada

Bandeira



AutoCAD SHX Text
LOCAL DE INSTALAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DA TORRE

AutoCAD SHX Text
Coord 28°06'48.5"S 

AutoCAD SHX Text
53°42'35.3"W

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01/02

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉC.

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
Jaíne F.

AutoCAD SHX Text
indicada

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
JAÍNE BIANCA FIGUR ENG. CIVIL CREA - RS CIVIL CREA - RS 245.505

AutoCAD SHX Text
MAIO/2024

AutoCAD SHX Text
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
INVISTA


Caixa d'égud|
10.000L

DETALHE ESCADA C/ PROTEGCAO
ARO DA GAIOLA
esc 1:40

A4S

DETALHE SAPATA
esc 1:40

SAPATA 14¢ ¥
7¢ em cada sentido

DETALHE DA ARMADURA
8 Cantoneira 3'x '
10 Barra Chata 2'x ¥
10 Cantoneira 13¥'x %'

6 Cantoneira 1'x %’
2 Chapa Lisa 3mx1,2mx3mm

VISTA SUPERIOR
esc 1:75

CORTE
esc 1:75

DETALHE RESERVATORIO

JAINE
BIANCA
PROJETO EXECUTIVO

FIGUR:03806

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:03806703051
Dados: 2024.06.03

703051

12:35:27 -03'00'

Prefeito
Municipal DATA

Morcus Jair MAIO/202

Bandeira

PRANCHA
02702

RESP. TEC.

JAINE BIANCA FIGUR
ENG. CML CREA — RS
245.505

DESENHO
Jaine F.

ESCALA
INVISTA

SOLUGOES EM ENGENHARIA

indicada



AutoCAD SHX Text
VISTA SUPERIOR esc 1:75

AutoCAD SHX Text
Caixa d'água  10.000L

AutoCAD SHX Text
CORTE esc 1:75

AutoCAD SHX Text
DETALHE ESCADA C/ PROTEÇÃO ARO DA GAIOLA esc 1:40

AutoCAD SHX Text
.45

AutoCAD SHX Text
NR-12

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
.64

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
ɸ 1'   = 4cm12 = 4cm

AutoCAD SHX Text
DETALHE SAPATA esc 1:40

AutoCAD SHX Text
SAPATA 14ɸ  '  12'  7ɸ em cada sentido

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA ARMADURA 8 Cantoneira 3'x  ' 14' 10 Barra Chata 2'x  ' 14' 10 Cantoneira 1 'x  ' 12'x  ' 316' 6 Cantoneira 1'x  ' 316' 2 Chapa Lisa 3mx1,2mx3mm

AutoCAD SHX Text
DETALHE RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
02/02

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉC.

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
Jaíne F.

AutoCAD SHX Text
indicada

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
JAÍNE BIANCA FIGUR ENG. CIVIL CREA - RS CIVIL CREA - RS 245.505

AutoCAD SHX Text
MAIO/2024

AutoCAD SHX Text
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO 

AutoCAD SHX Text
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
INVISTA


CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. ELABORACAO DE PROJETO PARAEXECL 34.897,13 | % Perfodo: | 19,73% 58,64% 21,63%
[1.1. FUNDACAO 6.884,46 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. SUPERESTRUTURA 20.464,82 | % Perfodo: 100,00% |
|
[1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSS  7.547,85 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 34.897,13 %: 19,73% 58,64% 21,63%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 6.884,46 | 20.464,82 7.547,85
Qutros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 20.464,82 7.547,85
%: 19,73% 78,37% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 6.884,46 | 27.349,28 | 34.897,13
Qutros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 27.349,28 | 34.897,13

NOVA RAMADA/RS
Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134609

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FIGUR03806703051

Dados: 2024.06.03

6703051 12:34:32 -03'00'

1/1
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servigo:  EstradaINTERIOR DO BAIRRO BARRO PRETO proximo aempresa Agronov CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto ESTRUTURA METALICA H=8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Fiscalizacdo ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Orgamento ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Memoria ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Projeto Estruturas - Metdlicas 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 BIANCA

FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2024.06.03
11:39:46 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORAGCAO DE PROJETO PARA EXECUGCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE — PROX BARRO PRETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 0,97% - 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 8,17% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo de
Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024
Assinado de forma
Local JAINE BIANCA dioftalpor JAE Data
) BIANCA
FIGURO38067 FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2024.06.03
11:41:35-03'00'
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13134609

27.476 vO08 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

FIGUR:038067 E:éﬂgzl(-\)3806703051

03051 Dados: 2024.06.03
11:39:03 -03'00

Nova Ramada,maio de 2024
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licipio de Nova Ramada /\
tado do Rio Grande do Sul L

“NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

MEMORIAL DESCRITIVO
ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANGCA DE LOCAL DE
RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC. PRANCHADA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
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licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE
RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC. PRANCHADA
LOCALIZACAO: Interior da localidade Pranchada - Nova Ramada/RS 98.758-000.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas e materiais a
serem utilizados para a mudanca de local de um reservatorio de &gua com capacidade de
10.000 litros e torre a ser realizada no Municipio de Nova Ramada.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&do estiverem de acordo com as condi¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente ap0s o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.



tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

licipio de Nova Ramada L

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no Interior da localidade Pranchada - Nova Ramada/RS
98.758-000.



tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

licipio de Nova Ramada L

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Fundag0es:

INSTALACAO DA OBRA: Devera ser procedida a limpeza do terreno,
removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a
locacdo ou o trdfego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo
organico, visando obter o nivel adequado a implantacéo da edificacéo.

LOCACAO: A locacio da obra sera efetuada conforme o projeto arquitetdnico.
O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcag&o dos alinhamentos serd feita atraveés do método dos gabaritos.

FUNDACOES: O reservatdrio devera ser colocado em terreno plano, firme,
limpo e ndo sujeito a erosdo, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar
sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo municipio. As bases sdo
compostas por quatro sapatas de concreto armado, ago ¢ % , traco 1:3:3 e dimensdes
minimas de 100x100x100cm. Por ocasido da concretagem das sapatas devera ser fixada
a base metalica, em nivel e na altura do solo natural. A base metalica nova devera ser

fixada com sistema de dobradicas, para que a estrutura existente seja fixada a ela.

4.2. Mudanca de local da torre metalica e reservatorio:

A torre metélica e o reservatorio existente localizados nas coordenadas
28°01'24.2"S 53°41'20.2"W deverdo ser removidos de forma que ndo gere danos a
estrutura existente, transportados por caminhdo toco com carroceria fixa e aberta, e

reinstalados em novo local nas coordenadas 28°01'25.7"'S 53°41'22.5"W.



tado do Rio Grande do Sul

licipio de Nova Ramada L
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranga.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

JAIN E A'ss'inado de forma
BIANCA g:iﬁacl/fo”NNE
FIGUR:03806703051
FIG U R:O3 Dados: 2024.06.04
0670305 -I 09:24:28 -03'00'
Responsével Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 13 de maio de 2024.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF

sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e m&o de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA
DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC.
PRANCHADA serdo 0s seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 4.443,48
) Materiais Obras reforma R$ 8.252.19

O valor total da obra é de R$ R$ 12.695,67.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de marco de 2024.

Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo é um

servigo comum de engenharia.

Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
para a necessaria realizagdo dos projetos.
JAINE BIANCA 5o sane
FIGUR:038067 5:25%3806703051
03051 Dados: 2024.06.0.4
RespcinsaveErTéchico
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 13 de maio de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
]
(o}
w
o
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. Fundacdes _ = 7.221,27
111 SINAPI 08524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 16,00 4,77 BDI 1 5,88 04,08 | RA
AF_03/2024
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
112. SR 2009 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 i 9.20 258 ERIE 68,65 631,58 |IE8
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.1.3. SINAPI 96520 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVA(;AO PARA COLOCAQAO DE M3 4,40 92,71 BDI 1 114,31 502,96 | RA
FORMAS). AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
114. SNAR sl COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 WP 4,00 S Eo) 4 47,90 101,60 [
1.1.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 79,97 7,84 BDI 1 9,67 773,31 | RA
1.1.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,10 9,89 BDI 1 12,19 37,79 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.7. SINAPI 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,00 733,15 BDI 1 903,97 3.615,88 | RA
1.1.8. SINAPI-I 574 %M\;E?SI\PJ(EGI‘\IIQI\? (BEASICUAISIEMIECOICARBOROIESIMMENS MM 28,80 25,44 BDI 1 31,37 903,46 | RA
1.1.9. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,83 BDI 1 33,08 264,64 | RA
1.1.10. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 23,60 BDI 1 29,10 174,60 | RA
1.1.11. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,02 58,00 BDI 1 71,51 1,43 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.1.12. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 2,19 11,09 BDI 1 13,67 29,94 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
1.2. Mudanca de local da torre metdlica e reservatério o 5.474,40
OUINVAUTU MIURAULILUYU, CAFACUIUVAUL VIAAIVIA UE CARUOA OZUU NGO,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
12.1. SR 2028 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 Sl 10,00 BITFE B2 4 342,10 3.421,00 (R
GUINDAUTO HIDRAULICb, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
122 SN 2220 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 @lrl 10,00 2 ER 91,55 915,50 [
CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
1.2.3. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 26,83 BDI 1 33,08 529,28 | RA
1.2.4. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 23,60 BDI 1 29,10 465,60 | RA
1.2.5. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,00 58,00 BDI 1 71,51 143,02 | RA

Encargos sociais:
|Observagdes:

PMv3.0.4

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢ao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134612

Assinado de forma

JAINE BIANCA igital por JAINE
FIGUR:038067 EIIGA[\JKR::/(\)38067O3051
030 5 1 Dados: 2024.06.04

09:12:03 -03'00

RECURSO
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Assinado de forma
digital por JAINE
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BIANCA BIANCA
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FIGUR:038 51

Dados: 2024.05.21

067030517 0s:03:32-0300
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7¢ em cada sentido

PROP.  MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

Prefeito
Municipal DATA

Marcus Jair| maio/P024
Bandeira

PRANCHA
01/01

RESP. TEC.

JAINE BIANCA FIGUR
ENG. CML CREA — RS
245.505

DESENHO
Jaine F.

ESCALA
indicada

INVISTA

SOLUGOES EM ENGENHARIA
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CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE R{ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDAl 12.695,67 | % Periodo: | 56,88% 43,12%
[12. Fundacdes 7.221,27 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.2. Mudanca de local da torre metalica e reservat 5.474,40 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 12.695,67 %: 56,88% 43,12%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 7.221,27 5.474,40
Qutros: - -
Investimento: 7.221,27 5.474,40
%: 56,88% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 7.221,27 | 12.695,67
Outros: - -
Investimento: 7.221,27 | 12.695,67

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134612

JAINE
BIANCA
FIGUR:038 s

Assinado de

forma digital por

JAINE BIANCA

FIGUR:038067030

Dados: 2024.06.04

0670305 1 09:15:06 -03'00'

1/1



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

T
1
q

Y CREA-RS ART Numero
e 13134612

By
wE
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo: LOCALIDADE PRANCHADA CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Fiscalizacdo REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Orgamento REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Memoria REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
F|G U R:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.05.21

703051 08:04:13 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca eData JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC. PRANCHADA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024
Local Assinado de forma Data

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 EIIGAS(R::/(\)3806703051

03051 Dados: 2024.05.21
08,03:55 0300’
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13134612

27.476 vOO8 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2024.05.07
21:41:49-03'00'

Nova Ramada, maio de 2024
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licipio de Nova Ramada /\
tado do Rio Grande do Sul L

“NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

MEMORIAL DESCRITIVO
ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO E FORNECIMENTO DE
RESERVATORIO DE AGUA E TORRE LOC MADEREIRA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA



licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
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licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO
DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE LOC MADEREIRA
LOCALIZACAO: Interior do municipio, localidade Madereira - Nova Ramada/RS.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas de uma torre
com reservatdrio de &gua, capacidade de 10.000 litros e torre a ser adquirida para o
Municipio de Nova Ramada.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&do estiverem de acordo com as condi¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.



licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no Interior do municipio, na localidade de madeireira,
coordenadas 28°02'02.5"S 53°42'58.5"W - Nova Ramada/RS CEP 98.758-000.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Fundag0es:

INSTALACAO DA OBRA: Devera ser procedida a limpeza do terreno,
removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a

locacdo ou o tradfego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo

5



tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

licipio de Nova Ramada L

organico, visando obter o nivel adequado a implantacdo da edificacdo. Para o célculo
fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

LOCACAO: A locacio da obra sera efetuada conforme o projeto arquitetdnico.
O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcacdo dos alinhamentos sera feita através do método dos gabaritos.
Para o célculo fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

FUNDAGCOES: O reservatorio devera ser colocado em terreno plano, firme,
limpo e ndo sujeito a erosdo, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar
sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo municipio. As bases sdo
compostas por quatro sapatas de concreto armado, fck:30Mpa, traco 1:3:3 e dimensdes
minimas de 100x100x100cm. Por ocasido da concretagem das sapatas devera ser fixada
a base metalica, em nivel e na altura do solo natural. Para o calculo da escavacao, fora
considerado 10cm a mais em cada dimenséo. Devera ser executado lastro de concreto

magro na base das sapatas. Sera utilizado aco ¢ 12,5mm e ¢ 5,0mm.

4.2. Superestrutura:

A estrutura de suporte devera ser metalica com cantoneiras 3”x Y’ e
dobradicas. Torres trelicadas munida de chumbadores com unido do tipo moével e escada
protegida. A torre deverd ser projetada com mesa de suporte do reservatorio e
mecanismos de seguranca contra o desequilibro da caixa quando estiver vazia. Esta
devera seguir 0 projeto em anexo.

Toda a estrutura da torre deverd ser pintada com tinta anti-ferruginosa em
demados suficientes para resistir a corrosdo. O reservatorio devera ser fornecido
acompanhado por laudo técnico e ART - assinada por responsavel técnico legalmente
habilitado.



tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

licipio de Nova Ramada L

4.3. Reservatorio e instalacdo hidrossanitaria

Reservatério em polietileno, com tecnologia, qualidade e seguranca. O
reservatorio devera ter capacidade de 10.000 litros e duas saidas no fundo munido com
luvas de 2” bem como uma entrada na lateral superior de 1%4”. Na face superior, tampa
do mesmo material com sistema de encaixe que dispensa parafusos e encaixes. No
reservatorio devera ser colocado o brasdao do Municipio de Nova Ramada na dimensao
de 1,20x1,20metros.

A empresa ganhadora do certame devera entregar toda a estrutura instalada. Os

custos incluem instalacdo e transporte da estrutura.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

FIGUR:038067 Ellésggwowoaom

03051 Dados: 2024.06.03
11:12:43-03'00'

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 13 de maio de 2024.



A

Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mao de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO
E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE LOC
MADEREIRA seréo os seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 13.776,03
) Materiais Obras reforma R$ 25.584.06

O valor total da obra é de R$ R$ 39.360,09.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de marco de 2024.

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servigo comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

para a necessaria reaJI/i\Izh?Egéo dos projetos.

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA
FlGU R03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.06.03

70BEsPensavelb éenico
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 13 de maio de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
)
()
w
o
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. FUNDACAO _ - 6.884,46
1101 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 22.40 <77 IR 5.88 13171 I
AF_03/2024
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1102 SINAPI Sk CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 it 22,40 55,68 RS 68,65 1537,76 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.1.0.3. SINAPI 96520 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE M3 5,32 9271 | BDI1 114,31 608,13 | RA
FORMAS). AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1104 e Sl COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 i 400 3885 47,90 191,60 | RA
1.1.0.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 78,43 7,84 BDI1 9,67 758,42 | RA
1.1.0.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,36 9,89 BDI1 12,19 40,96 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.0.7. SINAPI 96558 NN ERG ON DEN MEN T OE A MEN T ol toloo 4 M3 4,00 733,15 | BDI1 903,97 3.615,88 | RA
1.2. SUPERESTRUTURA = 24.927,78
1.2.1. ESTRUTURA METALICA TORRE - 19.251,27
1.2.1.1. SINAPI-| 4777 ENONRAVREO S (AT QUHTEER EMEL), S 2258 KG 788,40 10,71 | BDI1 13,21 10.414,76 | RA
ENTRE 1/8" E 1/4
1212, SINAPLI 574 (E:;ASE%NKEG"/?I\'/T (RS E L) HOHCA RO e AL SR Eos M 72,00 2544 | BDI1 31,37 2.258,64 | RA
1.2.1.3. SINAPI-| 1319 Egﬁ;g DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG 273,60 895 | BDI1 11,04 3.020,54 | RA
1.2.14. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 26,83 | BDI1 33,08 1.587,84 | RA
1.2.15. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 23,60 | BDI1 29,10 1.164,00 | RA
1.2.1.6. SINAPLI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,06 58,00 | BDI1 71,51 4,29 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.1.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 58,61 11,09 | BDI1 13,67 801,20 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
1.2.2. ESCADA TIPO MARINHEIRO = 5.676,51
==
1.2.2.1. SINAPI-I 40624 I%Ecli GA/(;AO CAREDNE SEN CTRTIRA L U2, 2279 E i), SERIEDLILE 21 M 15,66 68,10 | BDI1 83,97 1.314,97 | RA
1.2.2.2. SINAPI-I 559 Eg’f;A BIE AT, RETNELILAR, GO X 685 Ml (L4 ) 258 M 72,00 19,50 | BDI1 24,04 1.730,88 | RA
1223, SINAPLI 567 (E:f’\l‘TZC;EE'/?AA RS EUAE) [21 AP0 GARIEEIND, 256 MI5 X I (EX 26,80 9,68 | BDI1 11,94 319,99 | RA
1.2.2.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00 26,83 | BDI1 33,08 1.257,04 | RA
1.2.25. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 2360 | BDI1 29,10 873,00 | RA
1.2.2.6. SINAPEI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,06 58,00 | BDI1 71,51 4,29 | RA
PMv3.0.4 1/2



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA e

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECU(;AO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
2
]
o
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.2.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 12,90 11,09 BDI 1 13,67 176,34 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSSANITARIA - 7.547,85
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM
1.3.0.1. SINAPI-I 37106 FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 4.924,34 BDI 1 6.071,71 6.071,71 | RA
1.3.0.2. SINAPI 104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE M 40,00 14,39 BDI 1 17,74 709,60 | RA
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS
13.03. SR A EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAGCAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 Uit 6,00 2655 ERI 20,78 124,68 [lAg
UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO
1.3.0.4. SINAPI 104054 PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022 UN 8,00 22,35 BDI 1 27,56 220,48 | RA
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1
1.3.0.5. SINAPI 103012 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 131,05 BDI 1 161,58 161,58 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1.3.0.6. SINAPI 94496 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 105,35 BDI 1 129,90 259,80 | RA
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
NOVA RAMADA/RS
Local Responséavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
segunda-feira, 13 de maio de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13134610
Assinado de forma
JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 ;e o
FIGUR:03806703051
0305 '] Dados: 2024.06.03
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c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO E FORNECIME ELABORA(;AO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECL  39.360,09 | % Periodo: | 17,49% 63,33% 19,18%
[1.1. FUNDACAO 6.884,46 | % Periodo: | 100,00% |
[1.2. SUPERESTRUTURA 24.927,78 | % Perfodo: 100,00% |
[1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSS  7.547,85 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 39.360,09 %: 17,49% 63,33% 19,18%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 6.884,46 | 24.927,78 7.547,85
Qutros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 24.927,78 7.547,85
%: 17,49% 80,82% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 6.884,46 | 31.812,24 | 39.360,09
Outros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 31.812,24 | 39.360,09
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
segunda-feira, 13 de maio de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13134610

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 ¢ yr.03806703051

03051 Dados: 2024.06.03
11:12:01 -03'00'
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 13134610
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico: LOCALIDADE MADEREIRA CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Fiscalizacdo REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Orgamento REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Memoria REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 E:és§g3806703051
03051 Dados: 2024.06.03

08:37:13 -03'00"



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE LOC MADEREIRA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 0,97% - 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 8,17% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo de
Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS terca-feira, 28 de maio de 2024
Local Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE Data

. BIANCA
FIGURO38067 FIGUR:03806703051
0305] Dados: 2024.06.03
08:48:03 -03'00"
Responséavel Técnico Responsavel Tomador

Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13134610

27.476 vO08 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
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Nova Ramada, maio de 2024
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