Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA .
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

SOLICITACAO N° | 24/2024
ASSUNTO: Contratagdo de Empresa(s) para o Fornecimento/Substituigio de
, Reservatorios de Agua e Torres de Sustentagdo.

1. Defini¢do do objeto

O objeto do presente TR ¢ a contratagdo de Empresa(s) na drea da construgdo civil
para a execugdio de projeto(s) de substituigdo de “Reservatérios de Agua e Torres de
Sustentacio”, relacionados aos seguintes lotes:

| - Um reservatorio de 10.000 litros e uma torre de sustentagdo, localizada nas
coordenadas 28°06'48.5"S 53°42'35.3"W, proximidades do Distrito de Barro Preto, em
substituigfio a existente;

2 - Um reservatério de 10.000 litros e uma torre de sustentagdo, localizada nas
coordenadas 28°02'02.5"S 53°42'58.5"W, na localidade de Madeireira - Interior, Nova
Ramada RS.

3 - Mudanga de local de um reservatério de dgua e torre de sustentagfio, na localidade
de pranchada, coordenadas 28°01'24.2"S 53°41 20.2"W, e a reinstalagio em novo local, nas
coordenadas 28°01'25.7"S 53°41'22.5"W.

2. Fundamentagiio da contratagio d
A presente contratagdo esta fundamentada na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar n® 34/2024, de 05 de junho de 2024,

3. Descricio da solugiio como um todo -
A solugéio é a contratagio de Empresa(s) especializada na construgdo civil para a
substituicfio de Reservatorios de Agua e Torres de sustentagéo, conforme Projetos Técnicos
em anexo, denominados no objeto.

4. Requisitos da contratagio

Os objetos das contratagdes {€m natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagtes
usuais de mercado.

As descricdes bem como suas caracteristicas estdo elencadas no projeto basico
(anexos) de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur, CREA-RS 245.505,
elaborado em 31 de maio de 2024.

Os objetos previstos para a contratagdo enquadram-se como obras, nos termos do art.
6°. inciso X11, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

A escolha de empresa(s) para execugdio da obra(s), sera realizada por meio de
licitagho na modalidade Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global por Lote
(Empreitada por prego Global por Lote).

O orgamento nilo necessita ser sigiloso.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:

HABILITACAO JURIDICA: }’D

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs,gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br GC_,_\“'“" é/
I ] ¢



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
b.5) A verificag@io da situagio financeira sera avaliada pelos indices:

iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG
LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante Passivo nio
Circulante).

O indice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresa possui em
disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas
obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo.
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

indice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa pOSSuUi em recursos
disponiveis, bens e direitos realizdveis a curlo prazo, para fazer face ao total de suas dividas
de curto prazo.
iNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG
ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante).

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;
Resultado = (igual) 1: Equilibrada;
Resultado > (maior) 1: Satisfatoria;

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado “> 1" ¢ indispensavel a comprovagio
da boa situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor serd a condigdo
da empresa. Estes indices fornecem informagdes sobre a saude financeira e solvéncia da
empresa.

h.6) Serd considerado no quesito capacilagio econdmica financeira a empresa que
atingir os indices acima citados. O caleulo destes indicadores devera ser expresso em
documento, anexo ao balango. O documento devera ser assinado por profissional de |
contabilidade legalmente habilitado.

b.7) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas
as exigéneias da habilitagdio e ficardo autorizadas '

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

a) Atestado de Registro do responsivel técnico da empresa no Conselho Competente.

b) Atestado de capacidade técnica, devidamente registrada no Conselho competente, em
nome do profissional legalmente habilitado pela empresa proponente, fornecido por pessoa
juridica de direito piblico ou privado, que comprove fter a empresd licitante vencedora
desempenhado servigos similares ou superiores ao objeto da presente licitagdo, em
conformidade com servigo cotado, com nome legivel do representante legal da empresa ou
orgdo publico, além de respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT:

¢) Comprovagdo de que o responsavel téenico, mencionado no atestado, pertencem &ao | @
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TERMO DE REFERENCIA ,
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quadro permanente da empresa, serd feito através de: Em se tratando de socio da empresa, |
por intermédio da apresentagio do Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia
da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual ndo CLT,
apresentar o Contrato de Prestagio de Servigos.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas ¢ providéncias necessarias a realizagdo do
objeto, bem como de estadia, alimentagdo, transporte, encargos trabalhistas,
previdencidrios, securitérios e fiscais, decorrentes da execugéo do objeto do presente
e quaisquer despesas acessorias e necessdrias ndo especificadas nesse TR e nos seus
anexos, sdo de responsabilidade da contratada;

b) Executar 0 objeto de acordo com as especificagdes ¢ prazos determinados, alendendo
As normas técnicas e legais vigentes, bem como condigbes e garantias técnicas
atinentes & matéria. de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranga ¢ 0
interesse do CONTRATANTE;

¢) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e  servigos
executados/fornecidos. inclusive a promogio de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugio do objeto contratado;

d) Manter a equipe executora das obras identificada;

e) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha
condigdes de uso satisfatorio;

f) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes ¢ das normas técnicas vigentes na
utilizagAo/aplicagdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois
cabera 3 CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os Onus
decorrentes de sua mé utilizag@o/aplicagdo;

g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros em razio de agfio ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagio;

i) Sinalizar convenientemente, 4s suas expensas, 0 local de execugdo das obras, de
acordo com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE,
devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o
seu término, quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de
sinaliza¢do adequada;

! i) Expedir e quitar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica-RRT.

k) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes (que se
fizerem necessérios no quantitativo do objeto desta licitago, ate o limite legal;

) Néo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto, ainda que
parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir

| infragfio passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagfio expressa do municipio;
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m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga |
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais
de protegdo, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convengdes
Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus
empregados: .

n) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem
instalagdes provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizacio imediata. ,

o) Corrigir e/ou refazer os servigos ¢ substituir os materiais nio aprovados pela
fiscalizagdio do Municipio, caso os mesmos néo atendam éas especificagdes constantes
no Projeto Téenico;

p) Recuperar areas ou bens nfio incluidos no seu trabalho € deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes a danificé-los; '

g) Permitir o livre acesso dos servidores dos Orgdos ou entidades pablicas concedentes
ou contratantes, bem como dos érgdos de controle interno € externo aos locais onde
serfio realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos € registros
contdbeis da empresa Contratada, sujeitando-se no caso de embarago,
constrangimento ou obsticulo & atuaglo de tais servidores e Orgdos a
responsabilizagio administrativa, civil e penal:

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros em razio de acfio ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

| s) Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspegdo
pela FISCALIZACAO;

1) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

u) A contratada devera executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive
em relagiio 4 qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, € 0s lermos da
sua proposta.

v) A contratada devera executar todas as obras, servigos ¢ instalagdes de acordo com os
projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que integram o TR e anexos,
obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas aplicdveis a obra, tais como da |
ABNT. normas de seguranga do trabalho, além de outras determinadas pelo
Contratante.

w) A contratada deverd prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art,
618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o

J licitante vencedor responsével por todos os encargos decorrentes disso.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

a) O prazo de execugfio sera de 90 dias, apos a assinatura do contrato, que ¢ a ordem de
infcio da obra. O Regime de Execugdo da Obra ¢ indireta, através de Empreitada
Global por Lote.

b) O prazo poderé ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada,
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, desde D
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
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TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSITO

que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e desde que aceito pelo
Municipio.

DOS PRAZOS |
a) O prazo de vigéneia do contrato deverd ser até no maximo 31 de dezembro de 2024, |

podendo ser prorrogado nos termos da Lei no 14.133/21.

A contratagfio fica submetida as sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 pelo
descumprimento do objeto contratado. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes
aqui ajustadas poderd ser aplicado as seguintes penalidades:

4.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa & inexecugdo parcial do conlrato;

b) dar causa & inexecugfio parcial do contrato que cause grave dano & Administragio,
ao funcionamento dos servigos pblicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa & inexecug¢fo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente |
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado:

h) apresentar declaragfio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragfio falsa durante a licitagfio ou a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéio do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitaglo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

4.2. Seriio aplicadas ao responsével pelas infragdes administrativas previstas no item
4.1, as seguintes sangdes, levando em consideragio o contido no art. 156 ¢ seguintes da Lei
Federal 14,133, de 2021:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0.5% (cinco décimos por cento) € méaximo de 30% (trinta por
cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragao Pablica direta e
indireta do 6rgfio licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo
Pablica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
méximo de 6 (seis) anos.

4.3, As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 4.2. poderio ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

4.4. A aplicagdo de multa de mora néo impedird que a Administragio a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com 2 aplicacdo cumulada de
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outras sangdes, conforme previsto no item 4.2 desse termo ]

4.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdio ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

4.6, A aplicagio das sangdes previstas no item 4.2. deste termo ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagio de reparagiio integral do dano causado & Administragdo
Piblica.

4.7. Na aplicacio da sang¢do prevista no item 4.2, alinea “b”, do presente termo serd
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimagéo.

4.8. Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c¢” e “d” do item 4.2 do
presente termo o licitante ou o contratado serd intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de intimacfio, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir,

4.9. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag#o.

4.10. Serfio indeferidas pela comissdo, mediante decisio fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas. '

4.11. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusdio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢oes
aplicadas & pessoa juridica serfio estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administragiio, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdio ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

4.12. E admitida a reabilitago do licitante ou contratado perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacfio integral do dano causado 4 Administragdio Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicago da penalidade. no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de
declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

¢) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste artigo.

4.13. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 4.2 do
presente termo exigird, como condi¢do de reabilitacio do licitante ou contratado, a
implantacdo ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

O ndio cumprimento das obrigagdes a serem contratadas ensejaro as seguintes
penalidades: (observar os artigos 155 e 156 da Lei 14.133)

O Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos artigos 137 ¢ 138 da Lei
Federal n.” 14.133, de 1° de abril de 2021. |

L il d
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5. Modelo de execugiio do objeto
DO PRAZO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:
a) As obras/servigos deverfio ser executadas conforme o projeto bdsico de responsabilidade |
da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur, CREA-RS 245.505. elaborado em 31 de maio de
2024, anexos a este TR.
b) O prazo de vigéncia do contrato devera ser até 31 de dezembro de 2024, podendo ser
prorrogado com base na Lei no 14.133/21.
¢) O prazo de execugdio serd de 90 (noventa dias), apos a assinatura do contrato que serd
considerado a ordem de inicio da obra. O Regime de Execugio da Obra ¢ indireta, por
Empreitada Global por Lote, mio de obra e materiais.
d) O prazo previsto no item anterior (c) podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado. devidamente comprovado e desde que
aceito pelo Municipio. '

6. Modelo de Gestio do Contrato

Para a contratagdo pretendida haverd necessidade de elaboragiio de Contrato
Administrativo. A gestio ¢ a fiscalizagdo do objeto contratado serfio realizadas conforme o
disposto no Decreto Executivo n® 4,563, de 27/03/2023. A gestdo serd realizada pela
servidora Simone Chagas Rodrigues — Agente Administrativo, matricula n°® 341-7/1,
designada através da Portaria n® 135/2023. A fiscalizagdo do contrato se dara pelo servidor
Sérgio Biancon, matricula sob o n® matricula sob o n°. 138-4/1 Secretério de Obras Viagdo e
Trénsito (adjunto.

A execu¢do da obra serd acompanhada e fiscalizada também pelo Engenheiro Civil .
do Municipio que anotara. em registro proprio. todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, sem que isso importe na redugéo da responsabilidade da CONTRATADA pela
boa execugiio do CONTRATO.

7. Critérios de medigdo e de pagamento
DO PAGAMENTO
1) O pagamento podera ser efetuado em até duas parcelas, em até dez dias apds a emissdo do
boletim de medigdo/execugio pelo Engenheiro Civil responsavel e documentagiio exigida.
l.a) A CONTRATADA dever4 protocolar comunicado ao CONTRATANTE solicitando a
medigdo. Apds o protocolo, dentro de cinco dias, o Engenheiro Civil responsavel realizard a
vistoria e emitira boletim, e entdo comunicara a CONTRATADA para a emissdo da
respectiva nota fiscal,
1.b) A CONTRATADA podera solicitar a 1° medigdo apos 10 dias do inicio da execugdio da
obra, e a ultima parcela poder4 ser solicitada somente quando da conclusdo da obra.
2. Para recebimento a CONTRATADA devers enviar a seguinte documentagfio:

Primeira Parcela:
a) Cépia da ART ou RRT de execuciio da obra;
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b) SEFIP completa, demonstrando que o colaborador que presta ao servigo, do més
imediatamente anterior ao da prestagdo de servigos;

¢) Recibo de pagamento do saldrio e beneficios, dos empregados que trabalharam na
prestagdo de servigo. Comprovante da competéncia imediatamente anterior ao da prestagdo
de servigos:

d) Recibo da entrega DCTFweb do més imediatamente anterior ao da prestagdo do servigo; |
€) Guia de pagamento do INSS. conforme valores apurados no DCTFweb, ¢ seu
comprovante de recolhimento:

f) Guia de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestagdo de servigo, e
seu comprovante de recolhimento;

g) Nota Fiscal emitida pela empresa executora contratada contendo as seguintes
informages: descrigio do servigo executado, ntimero do respectivo contrato, valor da
parcela a ser paga, emitida em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS:

3. Para a liberagdo da ultima parcela a CONTRATADA devers apresentar os documentos
elencados no item 2, com excegdo da letra a.

4. As retengdes previdencidrias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) deverdo ser destacadas na
Nota Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum beneficio
previsto em Lei, deverd apresentar documentagfio que COMProve 0 mesmo.

Para a emissdo da nota fiscal a empresa devera observar o Decreto Executivo |
Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site:
https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrugdo Normativa RFB n® 1,234, de 11
de janeiro de 2012.

No pagamento serdio efetuadas as retengdes conforme legislagdo vigente, devendo ser
observado o Decreto Executivo Municipal n® 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel |
no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrugio Normativa RFB n° 1.234.
de 11 de janeiro de 2012.

8. Forma e critérios de selegiio do fornecedor ou prestador de SErvico

A escolha da empresa para execuglio, serd realizada por meio de Licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global por Lote (Empreitada por Prego
Global por Lote).

[dentificamos fornecedores a nivel regional do ramo atividade pertinente ao objeto,
vislumbrando-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a indicagio das seguintes
empresas:
| — CONSTRUNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., CNPJ- 23.303.638/0001-05;

2 - DEVAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 92.746.882/0001-57; -
3 - AGRIMETAL INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA. CNPJ 90.2] 7.225/0001-97; '
4 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI (COMERCIAL COSTA) CNPJ 10.640.801/0001-75;

3 - MARCOS A. MAKOSKI - POCOS ARTESIANOS - CNPJ: 12.133.346/0001-47:

6 - LUZITEL & CIA. LTDA - CNPJ: 02.476.811/0001-99,

As referéncias foram obtidas através de pesquisa de fornecedores credenciados ao
ramo atividade e/ou que ja contrataram com a municipalidade. No entanto so indicagdes

meramente comerciais, ndo impeditivas a novos fornecedores. @

Avenida Gustavo Kénig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

9. Estimativa do valor da contrataciio ]

Segundo cronograma financeiro, estima-se um dispéndio de R$ 86.952.89 (oitenta e
seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), entre mio de obra
R$ 30.433,51(trinta mil, quatrocentos e trinta e trés reais com cinquenta e um centavos) e em
material R$ 56.519,38 (cinquenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais com trinta e oito
centavos), para atingir a solugdo proposta.

Observa-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado, de acordo com
o disposto no Decreto Executivo n® 4.569/2023 e nos termos do Artigo 23 da Lei Federal
14.133/21,

Fica facultativo a alimentagéio no Licitacon Obras da referida obra, conforme |
Instrugdo Normativa N° 06/2023. Art. 3. Inciso I, pois o valor total Inicial ¢ inferior a 03
(trés) vezes o valor atualizado para a dispensa de licitagdes prevista no art. 75. I da Lei
Federal n® 14.133/2021.

10. Adequagiio or¢amentiria
De acordo com o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte em
planilha anexa, com o respectivo despacho do Setor de Empenhos.
Projeto/ Atividade: 1.003 — Abastecimento de Agua.
Fonte: 1720 e 2500
Codigo PAC: 16.5.11

11. Envolve recursos provenientes de Transferéncias Voluntirias da Unifio?

(X) NAO.
() SIM. QUAL?
Nova Ramada, 17 de junho de 2024
@ e
S °
~Alfredo Horing
Responsdvel pela elaboracio
Em acordo:

Girie fim e
Sergio Biancon
Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Tréansito (adjunto)

=

Avenida Gustavo Kénig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPIJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Parecer do Responsével financeiro:

(X) Ha recursos financeiros disponiveis

() A disponibilidade ocorrerd de acordo com o repasse federal/estadual
() Néo hé previsio de disponibilidade de recursos financeiros antes de
() Os recursos financeiros estarfio disponiveis na efetiva aquisigdo.

@ Nova Ramada, __de junho de 2024.

Cristina Breitenbach da Silva
Secretaria Municipal da Fazenda

Avenida Gustavo Kénig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000 g/
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br
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ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA N° 024/2024
i / LA e
. : ggbL - T~
PROJETO / ATIVIDADE: Projeto/ Atividade: 1.003 — Abastecimento de Agua CODIGO DA DESPESA: ~
m%@% - 2500
Fonte de Recursos: - ; e
Lote 02: Utilizar toda FR: 1720 e 0 Restante FR 2500 - Ja Lotes 01 e 03: Utilizar FR:2500
Obras e Instalacdes _Gﬂ_ﬂnm Obras e Instalagies _
LOTE 01
CodPAC | ITEM [ QUANT | UNID. DESCRICAQ VLR MAX ITEM VLRTOTAL | COD ALMOX
Substituigdo de um reservatorio de 10.000 litros e uma torre nas
1] : _ sha proximidades do distrito de Barro Preto RS 34 897,13 RS 3489713
* LOTE 02
Substituigio de um reservatorio de 10.000 litros e uma torre
F-h il : : * Hooakisade ns ciliiats Madeireira - Interior RS 39.360,09 RS 39.360.09
LOTE 03
Mudanga de local de um reservatorio de agua e torre na localidade de .
_! 16.5.11 1 1 und Pranchada e wﬂn_._._mﬂm_mﬂma em novo local RS 12.695.67| RS 12.695.67
Total da Despesa | RS 86952 80
Quadro Resumo Detalhado
Lote Mao de Obra Materiais Total
1 RS 12214.00 R% 22 683.13 RS 34 897 13
2 RS 13.776,03 RS 25 584 06 RS 39.360,09
3 RS$ 4443 48 RE8252 19 RS$ 12.695,67
Despesa RS 86.952 89
. i R S |IIEI| el L L2 ch il
onsivel pela Elaboragio Secretirio Empenhos Almoxarifado

e



