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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE MACIEIRA
LOCALIZACAO: Interior, Localidade de Macieira - Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servigos a serem executados na pavimentacdo com pedras irregulares na Localidade de
Macieira neste Municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser calgada: 1.800,00 m2

Largura da via=6,00 m
2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposi¢cdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisdria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.
Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no interior do municipio, na localidade de Macieira,
coordenadas 28°02'23.4"S 53°46'37.3"W até 28°02'30.0"S 53°46'45.4"W - Nova
Ramada/RS

- Os materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, estdo
distante cerca de 60,00 km do local a ser pavimentada, no interior do municipio de
Nova Ramada/RS.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Calgamento:
Sera do tipo pavimento flexivel de pedra basalto irregular, faixa granulométrica
100 a 150 mm, cravadas de topo por percussdo, justapostas, assentadas sobre pé de

pedra, com rejuntamento de mesmo material.

4.2. Base:

4.2.1. Regularizagéo do subleito:

A conformacdo da pista de rodagem devera obedecer a nota de servi¢o de
regularizacdo do sub-leito, conferindo-lhe condi¢Ges adequadas de geometria e
compactacdo, conforme a especificacdo do DNER- ES 299/97.

O subleito sera executado pela Prefeitura utilizando motoniveladora e rolo para a

compactacdo. Na secao transversal, o subleito devera ter inclinacéo de 2%.

4.2.2. Base:

A base do pavimento a ser construido sera executada com rochas basalticas
alteradas (cascalho) em uma espessura minima de 30 cm compactados. O servico sera
executado pela prefeitura com o auxilio de motoniveladora para o espalhamento do

material e rolo para compactacao.

4.2.3. Camada de assentamento:

A camada de assentamento serd composta de p6 de pedra. O fornecimento e
espalhamento € responsabilidade da empresa contratada para execucao.

O material escolhido sera esparramado numa espessura média de 20 cm,
constante e comprimido dos bordos para o centro nos trechos retos e do bordo interno
para o externo nos trechos em curvas, com uma inclinacéo final na se¢éo transversal de
2%.
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4.3. Pavimento:

Antes da execucdo da pavimentacdo com pedras irregular, a empresa devera
apresentar ao fiscal do municipio responsavel pela obra, o licenciamento ambiental do
local de extragdo do material e a capacidade de suporte de resisténcia do material a ser

empregado.

4.3.1. Execucdo da pavimentacéao:

O material de enchimento é espalhado sobre a base numa espessura de 17 cm.
Sobre esta camada inicialmente serd assente as pedras mestras em alinhamento paralelo
ao eixo.

As pedras mestras sdo destinadas a servirem de guias, de conformidade com o
greide e perfil.

Para o0 assentamento das pedras, o operario escolhe a face de rolamento e com o
martelo fixa a pedra no material de enchimento com essa face para cima, ap6s escolhe a
segunda, e coloca ao lado desta, escolhendo também a face que vai encostar-se nas
primeiras. Nos locais onde as juntas forem mais largas serdo preenchidas com pedras
menores.

Apds o assentamento das pedras, devera ser espalhada uma camada de 2 cm de
po de pedra sobre o pavimento, que proporcionara o intertravamento das pedras, o qual
sera executado com o auxilio de vassouras de forma a facilitar o preenchimento dos

vazios e remover 0S excessos.

4.3.2. Compactacgao:
O servico de compactacéo sera realizado pela empresa da seguinte forma:

e A primeira compactacdo devera ser feita antes do espalhamento com pé de pedra.
e Com o solo em umidade média executar a primeira compactacao;

e Com o rolo liso, de porte medio (+-10 toneladas), iniciar a compactacao pela
parte mais baixa da pista.

e Executar passadas longitudinais com cobertura lateral de 1/3 do rolo.



tado do Rio Grande do Sul
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

licipio de Nova Ramada L

e Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de
compactacao.

e Dar tantas passadas quanto forem necessarias para uma perfeita compactacéo e
obtencdo de uma superficie plana.

e Apls a primeira compactacdo espalhar o pod de pedra e executar a segunda

pavimentacao.

4.4. Meio Fio:

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnol6gico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compressdo simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.

Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

4.4.1. Execucdo dos meios-fios:

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100x30x15/13 cm,
devidamente adensado. Ficando o nivel do corddo 5 cm acima do pavimento.

O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado.

As guias deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem
depress@es para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto.

Entre um meio fio e outro, devera ser rejuntado com argamassa simples, no traco
1:3.

4.4.2. Compactagdo manual dos meios fios:
Os meios-fios deverdo ser apiloados manualmente em uma distancia minima de

0,50 m no seu lado externo e interno do pavimento, de forma que o meio-fio fique fixo.

4.5. Sinalizagéo Vertical:
As placas de sinalizagéo vertical deverédo ser confeccionadas em chapas de aco

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a via.
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A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicacao de peliculas refletivas, com coloracgéo invariavel.

Os suportes das placas serao metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias sao:

- Placa de indicagdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
(CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 k03806703051

03051 Dados: 2024.09.13
N -03'00"
Responsavel Tecnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 12 de setembro de 2024.



A

Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mao de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE
MACIEIRA seréo os seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 71.688,33
) Materiais Obras reforma R$ 133.135.46

O valor total da obra é de R$ R$ 204.823,79.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de julho de 2024.

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um

servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

para a necessaria realiza¢do dos projetos.

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGURDBBOGEI PELAFERy 03051

Dados:2024.09.13

703034k Biarf@aFig@F
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 12 de setembro de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DQ EMPREENDIMENTO - - |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
]
Q
w
o
. .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. PAVIMEN~TACAO _ = 204.472,80
111 SINAPI 105011 ,Ii::(E(%L/Jg%Agg DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE. M 300,00 0,54 BDI 1 0,67 201,00 | RA
. CAT_CAMENTO PEDRA IRREGULAR 17 CM - BASE PO DE PEDRA 20 CM — a
1.1.2. Composicao 01 REJUNTE PO DE PEDRA 2 CM — EXCLUSIVE TRANSPORTE m 1.800,00 52,11 BDI 1 64,25 115.650,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.1.3. SINAPI 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 24.300,00 0,92 BDI 1 1,13 27.459,00 | RA
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.1.4. SINAPI 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 18.360,00 0,92 BDI 1 1,13 20.746,80 | RA
M3XKM). AF 07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
115 SR e 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 600,00 §250 ERI 61,14 36.684,00 (R
X ALTURA). AF 01/2024
1.1.6. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 37,50 80,71 BDI 1 99,52 3.732,00 | RA
1.2. SINALIZACAO - 350,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
1.2.1. SINAPI-I 7696 %3,65% MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 3,00 69,86 BDI 1 86,14 258,42 | RA
1.2.2. SINAPI-I 34723 [PLACH (D= SHALZACAO B GRS (D13 AC0 UM 46 G FINUURA M2 0,13 577,50 BDI 1 712,06 92,57 | RA
REFLETIVA
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.
Observacgdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.
Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
NOVA RAMADA/RS JAlNE Assinado de forma
Local Responsavel Técnico BIANCA a0
Nome: Jaine Bianca Figur FIGUR:038 25;10'202305205;831035‘
06703051 07:36:25 -03'00
PMv3.0.4




CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM _|[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Data

PMv3.0.4

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT: 13374260

RECURSO

<«



Coord. final
28°02'30.0"S 53°46'45.4"W

Rua a Pavimentar

QUADRO DE AREAS
A= 300,00 x 6,00 = 1.800,00m*

Atotal= 1.800,00m*

PLANTA DE SITUACAO DA RUA
A SER PAVIMENTADA
esc 1:1500

Assinado de
JAI N E forma digital por
B|ANCA JAINE BIANCA

FIGUR:038067030
FIGUR:038 s

Dados: 2024.09.13

06703 05 1 07:36:09 -03'00'

Coord. inicial
28°02'23.4"S 53°46'37.3"W

0,50m

Localidade
Macieira

0,25m

g2
SUPORTE METALICO

£
o
o
o
£

£

PASSEIO

"DETALHE INST. PLACAS

PERFIL TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES

Meio fio de
concreto
pré-moldado

Contengdo lateral Faixa Rolamento Faixa Rolamento
do Meio fio
3.0 | 3.0
P
2 ° 2%,
'50_/r \ \ ! R — ! \ \ {
0:%5 TS X W ) AMFASTAWP A=A W A =4 " ki
R R R R R ARG
N 2NN NN NN 2NN 2NN N NN N NI NI NN NN
NN TSRS s
Base de Cascalho \
compactado = 30 cm. Rejuntamento pé de pedra = 2cm.
Sub leito. Pav. pedras basélticas irregulares = 17 cm
Camada de assentamento P6 de pedra = 20 cm. solto

PROP.  MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ﬁ

Bandeira

Z:f];zei’:ﬁ DATA PRANCHA  |RESP. TEC. DESENHO ESCALA INVISTA
Marcus Jair SET/8084 01/01 ENG‘.the\éljll_:EE‘rl’-:FAg‘fRs \_JQTne F. 1:1500 SOLUGOES EM ENGENHARIA
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CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CALCAMENTO PEDRA IRREGULAR 17 CM - BASE PO DE PEDRA 20 CM — REJUNTE PO DE PEDRA 2
Composicdo 01 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 50,48 52,11
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 21,27 23,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 20,08 22,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 167,00 171,08
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0839 70,11 74,19
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,2 79,32 79,32
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
SINAPI-I 13186 PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,17 91,07 91,07
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,025 79,32 79,32
12/09/2024
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 5:23%3806703051
03051 Dados: 2024.09.13

07:37:33-03'00"

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario




CAI{A

N° SICONV

(SELECIONAR)

N° OPERAGAO PROPONENTE TOMADOR

0

O‘ MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULA 204.823,79 | % Periodo: 99,83% 0,17%
[1.1. PAVIMENTACAO 204.472,80 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.2. SINALIZACAO 350,99 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$204.823,79 %: 99,83% 017%
Repasse: - R
Periodo: Contrapartida: 204.472,80 350,99
Qutros: - -
Investimento: 204.472,80 350,99
%: 0,00% 0,00% 99,83% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: - - 204.472,80 | 204.823,79
QOutros: - - - -
Investimento: - - 204.472,80 | 204.823,79
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado de forma digital

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 EIGUR:03806703051
Dados: 2024.09.13
03051

07:36:58 -03'00"

Nova Ramada,12 de setembro de 2024



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 13374260
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico:. RuaSEM DENOMI NACAO interior CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: MACIEIRA CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 11/09/2024 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1.800,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 1.800,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 1.800,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.800,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1.800,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1.800,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1.800,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.800,00 M2
Projeto PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 1.800,00 M2
Fiscalizacdo PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 1.800,00 M2
Orgamento PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 1.800,00 M2
Memorial PAVIM ENTAQAO COM PEDRAS IRREGULARES 1.800,00 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/09/2024

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA  5iven”

DEJ@d R0 B&Iagt?i%o%ffﬁ(éi%&ﬁ& acima De acordo
0670305 —I 07:37:13-03'00'
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE MACIEIRA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS quinta-feira, 12 de setembro de 2024
Local JAINE BIANCA Assinado de forma digital Data
por JAINE BIANCA
FIGUR:038067 FiGUR:03806703051
Dados: 2024.09.13
03051 07:34:59 -03'00"
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13374260
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