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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE
FORMIGUEIRO
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Localidade de Formigueiro, interior do municipio de Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na ampliacdo da pavimentacdo asfaltica com CBUQ de
uma rua na localidade de Formigueiro no interior deste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 1.036,00m?

Largura da via=7,00 m

Comprimento da via= 148,00 m (Trecho 01 + Trecho 02)

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverd apresentar ao
Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.

Ap0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverda fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

N

INVISTA



Y
ey
J\\l%&_,g’:/w
"NGVA RAMADA

Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 INVIsSTA

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Estrada Sem Denominacdo, na localidade Formigueiro,
coordenadas 28°08'17.0"S 53°43'34.9"W até 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W, interior do
municipio - Nova Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencgéo
sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras préximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 93,0 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 93,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAQAO DOS MATERIAIS
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Distancias:
Nova Ramada - Bripav: 93 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km

Nova Ramada — Lintec -1xon 125 Km

DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no
interior do municipio, coordenadas 28°08'17.0"S 53°43'34.9"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando aproximadamente 18,00 Km, de acordo com a figura

abaixo.

Nova Ramada - RSj®)

NEYEREIEDE]

-

Nova Ramada - RS(O

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do

DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91:
- DAER-ES-P 07/91:
- DAER-ES-P 08/91:
- DAER-ES-P 12/91:
- DAER-ES-P 13/91:
- DAER-ES-P 16/91:
- DAER-ES-P 22/91:

Regularizagéo do Subleito;

Sub-base de Macadame Seco;

Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;
Imprimacao;

Pintura de Ligacao;

Concreto Asféltico;

Materiais Asféalticos.
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4.1. Servigos iniciais e complementares
A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicacbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s

Servigos que seguem a seguir deste memorial.

4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessarias para ndo comprometer o tragado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem seja necessaria. Nesses locais a camada vegetal devera ser
removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos
aterros.

O material proveniente da remoc¢do da camada vegetal devera ser espalhado em
uma area cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacao, e fator de empolamento de 1,1.

O Servico de Regularizacédo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacgdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

N
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4.3. Base e sub-base
4.3.1. Sub-base de macadame 20,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graddo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 20,0cm. A sua execucdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificagio DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacdo do subleito.

4.3.2. Base de brita graduada 17,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A Dbase serd executada numa espessura de 17,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mildos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por

projeto. O agregado graiudo € o material que fica retido na peneira n° 4 e 0 agregado

10
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mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. S&0 previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
Rolos compactadores;

Caminhdes;

Y V V V

Balanga para pesagem de caminhdes.

4.4.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos

mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes

11
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agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termOmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

4.4.2. Vibro— Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatdrio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta

descarregando. Enquanto o caminh&o estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em

12
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contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.4.3. Equipamento de compactacdo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura ndo
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacdo
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

4.4.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

13
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4.4.5. Balanga para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizagdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.4.6. Especificacbes da massa asféltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacfes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3— 5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°”): 8 — 16

5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

14
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Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
2” -
11/2 -
1” -
3/14” 100
1127 80 — 100
3/8” 70 -90
N° 4 44 — 72
N° 10 22 -50
N° 40 8-26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberda a empresa vencedora da licitacdo 0S ensaios que comprovem a
composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

15
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As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-0s por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm. E
bordo devera ser com largura de célculo de 12cm.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locacéo e topografia;
» Regularizagdo do subleito;

» Execucdo do Sub-base, Base e Compactacao;

16

N

INVISTA



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

» Pavimentacdo com CBUQ;
» Sinalizacao;
» Limpeza do canteiro de trabalho;

» Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnolégico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigos, conforme
recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servigo (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanga
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 503806703051

03051 Dados: 2024.08.01
. 17:27:04 -03'00"
Responsaveﬁ'%“cmca
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 01 de agosto de 2024.
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A

Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO

e Quanto a valores: Eu, Jaine

Bianca Figur,

Engenheira Civil,

CREAJ/RS 245.505, inscrita no CPF sob o0 n® 038.067.030-51, declaro para 0s

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

da obra serdo os seguintes:

Item Descricé Valor
€ escricao Total (R$)
1 Mao de obra
R$ 38.497,28
2 Materiais R$ 218.151.24

O valor total da obra é de R$ R$ 256.648,52.

Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orgcamento, dado

gue, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

A data base SICRO - para elaboracdo do orcamento é de janeiro de 2024, e a data

base SINAPI - para elaboragdo do orgcamento é de junho de 2024.

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um

servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

que podem ser melhores observados no memorial de calculo.

Responsavel Técnico

Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA:RS 245.505
JAINE BIANCA digital por JAINE
. BIANCA
FIGURO38O67 FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2024.08.01
17:42:28 -03'00'
Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734

jainefigur@hotmail.com

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS

Nova Ramada, 01 de agosto de 2024.
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA e

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTA(;AO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 06-24 (NDES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO NOVA RAMADA/RS 23,27% 0,00% 0,00%
o
2
]
i
o
. .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO - 256.648,52
1.1. Servicos iniciais e complementares - 5.843,72
1.1.1. Composicéo 01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00 2.330,07 BDI 1 2.872,28 5.744,56 | RA
112, SINAPI 105011 EXECUCAO DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE. M 148,00 0,54 BDI 1 0,67 99.16 | RA
AF_03/2024
1.2. Servicos preliminares de terraplanagem - 2.014,75
1.2.1. Cotacdo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 296,00 0,51 BDI 1 0,63 186,48 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
122 SRR e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 L1SKKEA 130,24 B ER 3,14 408,95 [
1.2.3. Cotacao 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 1.036,00 1,11 BDI 1 1,37 1.419,32 | RA
1.3. Base e sub-base - 121.576,06
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.1. SINAPI 96400 PAVIMENTA(;AO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 207,20 128,58 BDI 1 158,50 32.841,20 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
EXECUQAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.2. SINAPI 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 176,12 141,74 BDI 1 174,72 30.771,69 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
== 5 - -
133 Cotagdo 5014374 ;:x;ggrte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 11.902,09 0,01 BDI 1 112 13.330,34 | RA
1.3.4. Cotacao 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?2 - rodovia pavimentada tkm 49.592,03 0,73 BDI 1 0,90 44.632,83 | RA
1.4. Revestimento asféltico (CBUQ) 5,00 cm - 123.781,87
1.4.1. Composicdo 02 Imprimacédo com asfalto diluido m?2 1.036,00 6,10 BDI 1 7,52 7.790,72 | RA
1.4.2. Composicéo 04 Pintura de ligacdo m2 1.036,00 1,33 BDI 1 1,64 1.699,04 [ RA
1.4.3. Composicdo 03 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 121,21 451,90 BDI 1 557,06 67.521,24 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.4.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 50.909,04 0,58 BDI 1 0,71 36.145,42 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
—— - - -
145, Cotagdo 5014374 :)’:izra];\és:aigrte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento T 2.181,82 0,01 BDI 1 112 2.443.64 | RA
1.4.6. Cotacao 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 9.090,90 0,73 BDI 1 0,90 8.181,81 | RA
1.5. Sinalizacao viaria - 3.432,12
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 444,00 6,27 BDI 1 7,73 3.432,12 | RA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

Encargos sociais:

PMv3.0.4

[Para elaborac@o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.




c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-24 (N DES.) _|PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO NOVA RAMADA/RS 23,27% 0,00% 0,00%
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

Observacdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Pregco Unitério; Preco Total.
Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
quinta-feira, 1 de agosto de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 0
JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA
. FIGUR:03806703051
FIGUR:03806 Dados: 2024.08.01
703051 17:13:54 -03'00"
PMv3.0.4

RECURSO
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 13299637
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servico:  Rua SEM DENOMINACAO, CRISTOVAO COLOMBO vérios locais do municipi CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro; FORMIGUEIRO E BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 05/08/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1.876,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 1.876,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.876,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.876,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1.876,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1.876,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1.876,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.876,00 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 06/08/2024

JAINE Assinado de forma

digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051
Dados: 2024.08.07

703051 10:56:30 -03'00"
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIiPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo . o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS —_ quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ssinado de forma
Local JAINE BIANCA digital por JAINE Data
. BIANCA
FIGUR:038067 f6ur.3s06703051
Dados: 2024.08.01
03051 15:35:38 -03'00"
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT:

27.476 vO08 micro



CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composigdo 01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.325,45 2.330,07
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 378,92 378,92
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 378,92 378,92
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 66,27 69,41
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 378,92 378,92
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 378,92 378,92
Composi¢do 02 Imprimagdo com asfalto diluido m? 6,10 6,10
Cotagdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 247,91 247,91
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 53,71 53,71
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 21,03 21,03
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,0012 4.803,53 4.803,53
Composi¢do 03 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 451,90 451,90
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 241,63 241,63
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 117,65 117,65
Cotagdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 259,17 259,17
Cotagdo E9681-1 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 96,79 96,79
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 583,25 583,25
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 21,03 21,03
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,056 4.803,53 4.803,53
Cotagdo 6416078 |Usinagem de concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 160,50 160,50
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o basculante de 10 m? -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,17 7,17
Composi¢do 04 Pintura de ligacdo m? 1,33 1,33
Cotagdo E9509 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 247,91 247,91
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 53,71 53,71
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 21,03 21,03
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C t 0,00045 2.411,66 2.411,66
01/08/2024
Data Responsavel Técnico: ENG. Jaine Bianca Figur

FIGUR:038067

CREA/CAU:

03051

RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:03806703051

Dados: 2024.08.01
15:44:57 -03'00'
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  [NOME DO INDICE DESCRIGAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 |1 Mobilizagdo e desmobilizagdo 01/2024 171,37 06/2024 169,74 1,0096
1002 |2 Terraplanagem 01/2024 480,94 06/2024 483,55 0,9946
1003 |3 Pavimentagdo 01/2024 561,02 06/2024 570,77 0,9829
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t -
COTACAO E9665 240 kW CHP 378,92 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 375,33 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTAGAO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 0,51 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,51 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| COTAGAO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 1,11 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,12 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em
COTAGAO 5914374 revestimento primario tkm 0,91 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 0,93 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA {NDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia
COTAGAO 5914389 pavimentada tkm 0,73 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 0,74 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
I COTAGAO M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 4.803,53 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ANP/SICRO 4.886,99 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| cotacAo P9824 Servente H 21,03 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 21,39 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
COTACAO E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 247,91 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E001 SICRO 252,22 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
COTAGAO E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 53,71 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 54,65 06/2024
OBSERVAGOES:
[ ronte CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
I COTAGAO E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 241,63 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 245,83 06/2024
OBSERVAGOES:
[ ronte CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
I COTAGAO E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 117,65 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 119,69 06/2024
OBSERVAGOES:
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
COTAGAO E9681-0 t - 82 kw CHP 259,17 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 263,68 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROA(;AO
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4
COTACZ\O E9681-I t- 82 kw CHI 96,79 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 98,47 06/2024
OBSERVACOES:
I FONTE cODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| coTAcAo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | CHP 583,25 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 593,39 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
COTAGAO 6416078 Usi de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 160,50 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 163,29 06/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em
caminhdo basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto
COTAGAO 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 7,17 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,29 06/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| cotacAo M1946 Emulséo asfiltica - RR-1C | t 2.411,66 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 2.453,56 06/2024
OBSERVAGOES:
r 01/08/2024

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

JAINE
BIANCA

Jaine Bianca Figur

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:038067030

FIGUR:038 51

Dados: 2024.08.01

0670305 1 15:45:56 -03'00"
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c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAQAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEI PAVIMENTAQAO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LOCALID, 256.648,52 | % Periodo: 0,79% 47,37% 48,23% 3,61%
|1.1. Servicos iniciais e complementares 5.843,72 | % Periodo: 100,00% |
|1.2. Servicos preliminares de terraplanagem 2.014,75 | % Periodo: | 100,00% |
|1.3. Base e sub-base 121.576,06 | % Periodo: 100,00% |
|1.4. Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm 123.781,87 | % Periodo: 100,00% |
|1.5. Sinalizacao viaria 3.432,12 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 256.648,52 %: 0,79% 47,37% 48,23% 3,61%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 2.014,75 | 121.576,06 | 123.781,87 9.275,84
Outros: - - - -
Investimento: 2.014,75 | 121.576,06 | 123.781,87 9.275,84
%: 0,79% 48,16% 96,39% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 2.014,75 | 123.590,81 | 247.372,68 | 256.648,52
Outros: - - - -
Investimento: 2.014,75 | 123.590,81 | 247.372,68 | 256.648,52

NOVA RAMADA/RS

Local

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT:

JAI N E Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA

FIGUR:0380670305

FIGUR:038
Dados: 2024.08.01

06703051 17:18:51 -03'00'
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado deforma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051
03051 Dados: 2024.08.01

15:33:14-03'00"

Nova Ramada,01 de agosto de 2024
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MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de calculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA NA
LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO
Local: Localidade de Formigueiro, interior do municipio de Nova Ramada/RS
Coordenadas: 28°08'17.0"S 53°43'34.9"W até 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagcdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢des, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tragado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem, logo néo fora necessario estudos topogréaficos.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:
e Pistacom 7,00m de largura;
e Comprimento da pista: 148,00 metros (Trecho 01 + Trecho 02)

e Area remogcéo da vegetacio: 296,00m?

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacOes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixacao de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentagdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sao Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um nimero N de tipico de 1.000.000 (10”6) solicitacGes do eixo simples padrao
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operagdes de eixo padrdo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacdes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apds a sua pavimentagdo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 108< N < 5x10°, onde

se encontra o nimero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢do de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita Graduada
(BG). Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular

de Macadame Seco e/ou Rachdo.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:
Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagdes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

5.1.  Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura méaxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢co do subleito, utilizando-se

as inequacoes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 1)
R.kr+ B.KB + h2o.kss > H2o (2
R.kr+ B.KB + h20.kse + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
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COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 17 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 20 centimetros
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 17cm
Sub-base: Macadame 20 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-
se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA
Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 17,0 1,0
BG
Sub-base: Macadame — 20,0 1,0
MS
TOTAL (cm) 42,0 -
Assinado de f
JAINE BIANCA gigital por JAIE
FIGUR:038067 E:éﬁ§$38067o3051
NRNO51 Dados: 2024.08.01
i 17:38:19-03'00'
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal
Nova Ramada, 01 de agosto de 2024.
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 7

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada /K\
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO
COLOMBO Parte Il
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Cristévdao Colombo, Barro Preto— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na ampliagdao da pavimentagdo asfaltica com CBUQ da rua
Cristovdo Colombo no bairro Barro Preto neste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 4.725,00m?2

Largura da via=7,00 m

Comprimento da via= 675,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente ap0s o registro da ordem de servico.



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverd apresentar ao
Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 INVIsSTA

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Cristovdo Colombo, no bairro Barro Preto,
coordenadas 28°06'24.4"S 53°42'28.3"W até 28°06'46.0"S 53°42'31.4"W- Nova
Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencéo
sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras préximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 88,0 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 88,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAQAO DOS MATERIAIS
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Distancias:
Nova Ramada - Bripav: 88 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km

Nova Ramada — Lintec -1xon 125 Km

DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no
perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°06'24.4"S 53°42'28.3"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando aproximadamente 13,00 Km, de acordo com a figura

abaixo.

Nova Ramada - RS4O

2
(®)NovaRamada-RS p=mm

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando aproximadamente 75km.

N

—_
>



Pedreira Paim LTDA ©
- .

Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servi¢o do

DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91:
- DAER-ES-P 07/91:
- DAER-ES-P 08/91:
- DAER-ES-P 12/91:
- DAER-ES-P 13/91:
- DAER-ES-P 16/91:
- DAER-ES-P 22/91:

Regularizagéo do Subleito;

Sub-base de Macadame Seco;

Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;
Imprimacao;

Pintura de Ligacé&o;

Concreto Asféltico;

Materiais Asfalticos.

@
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.1. Servigos iniciais e complementares
A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicacbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s

Servigos gque seguem a seguir deste memorial.

4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
corre¢des, as quais se fizeram necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
o0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem seja necessaria. Nesses locais a camada vegetal devera ser
removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos
aterros.

O material proveniente da remocéo da camada vegetal devera ser espalhado em
uma éarea cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacdo, e fator de empolamento de 1,1.

O Servico de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacédo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

N
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.3. Base e sub-base
4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graddo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado middo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execucdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificagdo DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacdo do subleito.

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A Dbase serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificagdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mitdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por

projeto. O agregado graiudo € o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado

10
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdes;

Y V V V

Balanga para pesagem de caminhdes.

4.4.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill®, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer”, provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos

mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes

11
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantdnea e acumulada dos mesmaos, atraves de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termometro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

4.4.2. Vibro— Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatdrio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta

descarregando. Enquanto o caminh&o estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.4.3. Equipamento de compactacdo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaéticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura néao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

4.4.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.4.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga méaxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.4.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacfes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacfes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91.:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3— 5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°*): 8 — 16 ©’

5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagdes do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%

14
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 -
11/2” -
1” -
3/4” 100
1127 80 — 100
3/8” 70 - 90
N° 4 44 —72
N° 10 22 -50
N° 40 8 —-26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a
composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm. E
bordo devera ser com largura de célculo de 12cm.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

5. PLANO DE EXECU(;AO DA OBRA
a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizagdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locagéo;
» Regularizagdo do subleito;

» Execucdo do Sub-base, Base e Compactacao;
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

» Pavimentacdo com CBUQ;
» Limpeza do canteiro de trabalho;

» Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servicos, conforme
recomendagdes constantes nas “Especifica¢cdes de Servico (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanga
indicada pelo municipio se necessario e somatorio dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Assinado de forma

JAINE BIAN CA digital por JAINE
FIGUR:038067 EIIQS(R:?)3806703051
03051 Dados: 2024.10.15

06:55:04 -03'00'
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 15 de outubro de 2024.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO

COLOMBO Parte 11l

e Quanto a valores: Eu, Jaine

Bianca Figur,

Engenheira Civil,

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o0 n® 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e méo de obra

da obra serdo os seguintes:

5 5 — Valor
em escricao Total (R$)
Mado de obra
R$ 211.026,84
Materiais R$ 844.107,35

O valor total da obra é de R$ R$ 1.055.134,109.

Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado

gue, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

A data base SICRO - para elaboracdo do orcamento é de abril de 2024, e a data base

SINAPI - para elaboracdo do orcamento € de julho de 2024.

e Quanto a classificacao: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um

servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

que podem ser melhores observados no memorial de calculo.

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA gigital por JAINE
FIGUR:038067 Ellésgi\nsomosom
03051 Dados: 2024.10.15

10:46:20 -03'00'
Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS

Nova Ramada,15 de outubro de 2024.
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTA(;AO ASFALTICA AMPLIA(;AO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte Il
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO [NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
]
(o}
w
o
. - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS = 5.659,88
1.1.1. Composicao 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.295,17 BDI 1 2.829,94 2.829,94 | RA
1.1.2. Composicdo 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.295,17 BDI 1 2.829,94 2.829,94 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - 10.296,72
1.2.1. Cotacdo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 1.350,00 0,56 BDI 1 0,69 931,50 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 594,00 2,54 BDI 1 3,13 1.859,22 | RA
1.2.3. Cotagéo 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 4.725,00 1,13 BDI 1 1,39 6.567,75 | RA
1.2.4. Composicéo 06 LOCACAO DE PAVIENTACAO M 675,00 1,13 BDI 1 1,39 938,25 | RA
1.3. BASE E SUB-BASE = 492.876,66
EXECUQAO E COMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.1. SINAPI 96400 PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 803,25 135,67 BDI 1 167,28 134.367,66 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.2. SINAPI 96396 PAVIMENTA(;AO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 708,75 149,96 BDI 1 184,90 131.047,88 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
— P - -
133, Cotagdo 5014374 :":i::]:\éslggrte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento T 33.906,60 0,95 BDI 1 117 39.670,72 | RA
1.3.4. Cotacdo 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?2 - rodovia pavimentada tkm 195.615,00 0,78 BDI 1 0,96 187.790,40 | RA
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA = 530.769,18
1.4.1. Composicao 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m2 4.725,00 5,20 BDI 1 6,41 30.287,25 | RA
1.4.2. Composicdo 04 PINTURA DE LIGACAO m?2 4.725,00 1,34 BDI 1 1,65 7.796,25 | RA
1.4.3. Composicao 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 552,83 406,81 BDI 1 501,60 277.299,53 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.4.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 232.186,50 0,58 BDI 1 0,72 167.174,28 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
—— 5 - -
145, Cotagdio 5014374 ;:ﬁésggrte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento km 7.186,73 0,95 BDI 1 117 8.408.47 | RA
1.4.6. Cotacéo 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 41.461,88 0,78 BDI 1 0,96 39.803,40 | RA
15. SINALIZACAO VIARIA - 15.531,75
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 2.025,00 6,22 BDI 1 7,67 15.531,75 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Encargos sociais:

PMv3.0.4

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.




c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte i
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) __|PAVIMENTAGAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composi¢ao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
terca-feira, 15 de outubro de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13433300
Assinado de forma
JAINE BIANCA digital por JAINE
. BIANCA
FIG U RO38067 FIGUR:03806703051
0305 ‘| Dados: 2024.10.15
10:43:33 -03'00'
PMv3.0.4

RECURSO

<«



Coord.\ inicial
28°06°24.4°S
53°4 2 "

Rua a Pavimentar

Coord. final
28°06°46.0"S
53°42'31.4"W

PLANTA DE SITUACAO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA AMPLIAGAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte |
Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: Rua Cristovdo Colombo, Barro Preto, NOVA RAMADA — RS

—Assinadodeforma
T JAINET—sehadede o INVISTA
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR BIANCA BIANCA SOLUGOES EM ENGENHARIA

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 . FIGUR:03806703051
FIGUR:03806 FIGUR:

B FReA DA 793951 sranemaess30¢ Grsenmo
1:3.500 4.725,00 OUT/2024 01/02 Jaine F.
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PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE ESTRADA DE CHAO
RUA CRISTOVAO COLOMBO Area de Pavimentacdo = 675,00m

Coord. inicial
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N 49_ Rua a Pavimentar

Trecho da Rua Cristdévdo Colombo

PERFIL TRANSVERSAL
PAVIMENTACAO C.B.U.Q

3.50 3.50———

SUB LEITO COMPACTADO/

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base— Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub — Base de Macadame = 17 cm.

x 7,00m = 4.725,00 m?

227,00
o
+ = = DO O
= o 5 + =
o & < s
o +
© o
Coord. final
28°06°46.0"S 53°42°31.4"W
[ & e g g ! Tt l * COR BRANCA - BORDO,- CONTINUO]

. R R
OR BRANCA - BORDO - CONTiNL}O

DETALHE DA SINALIZACAO
AREA DE PINTURA COM FAIXA DESCONTINUA NO EIXO
ESCALA: Sem escala

PLANTA BAIXA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA AMPLIAGAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte |l

Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: Rua Cristovdo Colombo, Barro Preto, NOVA RAMADA — RS

INVISTA

SOLUGOES EM ENGENHARIA

Assinado de forma
JAINE BIANCA _digital por JAINE
. BIANCA
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR FIGUR:038067 ;1 nnss06703051
ESCALA AREA DATA PRANCHA — DESENHO

1:1000 4.725,00 OuUT/2024 02/02 Jaine F.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 13433300
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUICAO DE ART ART Vinculo: 13299637
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servico:  Rua SEM DENOMINACAO, CRISTOVAO COLOMBO vérios locais do municipi CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro; FORMIGUEIRO E BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 14/10/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 5.761,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 5761,00 Mz?
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 576100 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 5.761,00 M?
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 5.761,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 5.761,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 5.761,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 5.761,00 Mz?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/10/2024

JAlN E Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA  manca

FIGUR:038067030

FIGUR:038 51
Dados: 2024.10.15

06703051 06:43:32-03'00"

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte II
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Pdblica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS terca-feira, 15 de outubro de 2024
Assinado de forma
Local JAINE BIANCA digital por JAINE Data
. BIANCA
FIGUR:038067 6yg.03806703051
03051 Dados: 2024.10.15
06:47:40 -03'00"
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13433300

27.476 vO08 micro



CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composigdo 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.290,55 2.295,17
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 65,74 68,88
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Composicdo 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.290,55 2.295,17
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 65,74 68,88
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 373,12 373,12
Composigdo 03 IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO m? 5,20 5,20
Cotagdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 250,98 250,98
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 52,74 52,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 26,58 26,58
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,0012 4.043,67 4.043,67
Composicdo 04 PINTURA DE LIGAGAO m? 1,34 1,34
Cotagdo E9509 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 250,98 250,98
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 52,74 52,74
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 26,58 26,58
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C t 0,00045 2.400,48 2.400,48
Composicdo 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 406,81 406,81
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 245,64 245,64
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 121,73 121,73
Cotagdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 270,24 270,24
Cotagdo E9681-I Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 104,59 104,59
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 592,54 592,54
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 26,58 26,58
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,056 4.043,67 4.043,67
Cotagdo 6416078 |Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 156,97 156,97
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m? -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,55 7,55
Composicdo 06 LOCAGAO DE PAVIENTAGAO Y] 0,98 1,13
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 32,29 37,16
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,018 13,43 15,60
15/10/2024
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
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CREA/CAU:
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Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
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Dados: 2024.10.15
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  |NOME DO INDICE DESCRIGAO DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 |1 Mobilizagdo e desmobilizagdo 04/2024 169,41 10/2024 172,98 0,9794
1002 2 Terraplanagem 04/2024 483,42 10/2024 490,99 0,9846
1003 |3 Pavimentacdo 04/2024 567,09 10/2024 576,82 0,9831
1006 6 Drenagem 04/2024 463,39 10/2024 468,70 0,9887
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
COTAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t -
COTACAO E9665 240 kW CHP 373,12 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 380,98 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em
COTAGAO 5914374 revestimento primario tkm 0,95 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,97 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia
COTAGAO 5914389 pavimentada tkm 0,78 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 0,79 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
COTAGAO E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 250,98 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
— E001 SICRO 255,28 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
COTAGAO E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 52,74 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 53,64 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE cODIGO DESCRIGAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROAGCAO
| cotacho P9824 Servente H 26,58 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 27,03 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE cODIGO DESCRIGAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROAGCAO
| COTACAO M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 4.043,67 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ANP/SICRO 4.113,01 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA {NDICE RETROACAO
| COTAGAO M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C t 2.400,48 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ANP/SICRO 2.441,64 10/2024
OBSERVACOES:
I FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA {NDICE RETROACAO
| COTAGAO E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 245,64 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 249,85 10/2024
OBSERVACOES:
I FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA {NDICE RETROACAO
| COTAGAO E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 121,73 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 123,81 10/2024
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA {NDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4
COTACAO E9681-0 t-82 kw CHP 270,24 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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\ E001 [sicRo 274,87 10/2024
|OBSERVACOES: \
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
COTAGAO E9681-I t - 82 kw CHI 104,59 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 106,39 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE cODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
I COTACAO E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 592,54 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 602,70 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
COTAGAO 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 156,97 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 159,66 10/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em
caminh3o basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto
COTAGAO 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 7,55 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 7,68 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE cODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
| COTACAO 5502985 Limpeza la da camada vegetal m? 0,56 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 0,57 10/2024
OBSERVAGOES:
I FONTE cODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
| COTAGAO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 1,13 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 1,15 10/2024
OBSERVAGOES:
15/10/2024
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur

JAINE
BIANCA

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

703051

Dados: 2024.10.15
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CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO|PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA AMPLIACAO  1.055.134,19 | % Periodo: |  0,54% 0,98% 46,71% 50,30% 1,47%
[1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS 5.659,88 | % Periodo: [ 100,00% |
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLAI  10.296,72 | % Periodo: 100,00% |
[1.3. BASE E SUB-BASE 492.876,66 | % Periodo: 100,00% |
[1.4. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 530.769,18 | % Periodo: 100,00% |
[15. SINALIZACAO VIARIA 15.531,75 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$1.055.134,19 %: 0,54% 0,98% 46,71% 50,30% 1,47%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 5.659,88 | 10.296,72 | 492.876,66 | 530.769,18 | 15.531,75
QOutros: - - - - -
Investimento: 5.659,88 | 10.296,72 | 492.876,66 | 530.769,18 | 15.531,75
%: 0,54% 1,51% 48,22% 98,53%|  100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 5.659,88 | 15.956,60 | 508.833,26 | 1.039.602,44 | 1.055.134,19
QOutros: - - - - -
Investimento: 5.659,88 | 15.956,60 | 508.833,26 | 1.039.602,44 | 1.055.134,19

NOVA RAMADA/RS

Local

terca-feira, 15 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13433300

JAINE
BIANCA Assinado de forma digital por JAINE
BIANCA FIGUR:03806703051

F I G U R.O3 806 Dados: 2024.10.15 10:44:09 -03'00"
703051

1/1



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Nova Ramada, 15 de outubro de 2024

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.10.15

03051 06:46:10 -03'00"



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

~J&5 25~

<
CNGVA RAMADA )

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de céalculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA
AMPLIACAO DA RUA CRISTOVAO COLOMBO Parte I
Local: Rua Cristovao Colombo, bairro Barro Preto no municipio de Nova Ramada/RS
Coordenadas: 28°06'24.4"S 53°42'28.3"W até 28°06'46.0"S 53°42'31.4"W.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correcdes, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem, logo ndo fora necessario estudos topogréaficos.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:
e Pista com 7,00m de largura;
e Comprimento da pista: 675,00 metros
e Area: 4.725,00m 2

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia
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3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacOes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixacao de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentagdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um nimero N de tipico de 1.000.000 (10”6) solicitacGes do eixo simples padrao
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operagdes de eixo padrdo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacdes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apds a sua pavimentagdo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 108< N < 5x10°, onde

se encontra o nimero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢do de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita Graduada
(BG). Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular

de Macadame Seco e/ou Rachdo.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:
Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagdes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

5.1.  Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura méaxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢co do subleito, utilizando-se

as inequacoes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 1)
R.kr+ B.KB + h2o.kss > H2o (2
R.kr+ B.KB + h20.kse + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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revestimento

H20

b
ase Hn

.
|

Hm
sub-base h20

-
|

reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15cm
Sub-base: Macadame 17 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-
se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA
Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG
Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS
TOTAL (cm) 37,0 -
JAINE BIANCA argial por e -
FIGUR:038067 E:ésgfmomomm
03051 Dados: 2024.10.15
06:58:50 -03'00'
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal
Nova Ramada, 15 de outubro de 2024.
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 7

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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MEMORIAL DESCRITIVO
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
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Municipio de Nova Ramada
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: MANUTENGCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes,
AV. Brasil
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Tiradentes e Avenida Brasil, bairro Barro Preto, Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na manutencdo da pavimentacao asfaltica com CBUQ das

ruas Tiradentes e Avenida Brasil neste municipio de Nova Ramada/RS.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionérios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, no bairro Barro Preto, coordenada
28°06'02.8"S 53°42'40.1"W - Nova Ramada/RS e na Avenida Brasil, no bairro Barro
preto, coordenada 28°05'53.9"S 53°42'10.8"W - Nova Ramada/RS.

Os materiais indicados para a constitui¢do do pavimento e seu local de obtencéo

s80 0s seguintes:
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NOVA RAMADA.

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 88 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 88 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS

Nov
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Distancias:
Nova Ramada - Bripav: 88 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km
Nova Ramada — Lintec -1xon 125 Km
DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no

perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°06'02.8"S 53°42'40.1"W (trecho com
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trafegabilidade), totalizando aproximadamente 13,00 Km, de acordo com a figura

abaixo.

4/

Nova Ramada - RS .

Nova Ramada

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do

DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91:
- DAER-ES-P 07/91:
- DAER-ES-P 08/91:
- DAER-ES-P 12/91:
- DAER-ES-P 13/91:
- DAER-ES-P 16/91:
- DAER-ES-P 22/91:

Regularizacao do Subleito;

Sub-base de Macadame Seco;

Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;
Imprimacao;

Pintura de Ligacé&o;

Concreto Asfaltico;

Materiais Asfalticos.
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5. RECOMPOSICAO DE TRECHO DO PAVIMENTO ASFALTICO E
RECAPEAMENTO

Na Rua Tiradentes e na Avenida Brasil existem trechos, apresentados no projeto
em anexo, que sera necessario realizar a recomposi¢do do pavimento, compreendendo
assim, a demolicdo e remocao do pavimento existente e execucdo de novas camadas de
base, sub-base e capa asfaltica. O material proveniente dessa remocao sera destinado em
local adequado disponibilizado pelo municipio.

Serd realizado também o recapeamento da Rua Tiradentes, com uma camada
asfaltica de 3,00 cm em toda extensdo, com excecdo dos trechos sujeitos a

recomposicao.

5.1. Servigos iniciais e complementares

A empresa devera realizar a mobilizacdo da obra com equipamentos adequados.
A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de equipamentos deverdo seguir as indicacdes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s
Servicos gque seguem a seguir deste memorial.

A manutencdo deve iniciar pela remocdo parcial do pavimento asfaltico, de
forma mecanizada, removendo toda capa asfaltica existente nos pontos destacados em
projeto (definidos pela fiscalizagdo). Posteriormente, deve ser realizada escavagéo e
remocdo da camada de calcamento existente na profundidade total de 35cm para
realizacdo de novas camadas de base, sub-base e capa asféltica para o pavimento.

Ressalta-se que a medicao serd do item de fato executado, uma vez que trata-se
de uma manutencdo logo podera ocorrer imprevistos, aumentando ou diminuindo o0s

valores previstos.
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5.2. Base e sub-base
5.2.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execucdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificacio DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacao do subleito.

5.2.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, sera executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

5.3.Revestimento asfaltico (CBUQ)

Para os trechos onde serd realizada recomposi¢do, o revestimento asfaltico
compreendera uma camada com espessura total de 5¢cm. Ja para os trechos sujeitos ao
recapeamento, a espessura do revestimento asfaltico deve ser de 3cm.

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
guente) com espessura media compactada determinada nos projetos e orcamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
guente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de

agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graidos e

10
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mildos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
miudo € o material que passa na peneira n°® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos s&os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. Sdo previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdoes;

YV V V V

Balanca para pesagem de caminhdes.

5.3.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apo6s o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiagdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de

estocagem.

11
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A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display"” de cristal
liquido. Deverdo existir potencibmetros para compensacao das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacao de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

5.3.2. Vibro — Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condi¢cdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra

que produza um servigo satisfatorio.
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A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que est&
descarregando. Enquanto o caminh&o estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

5.3.3. Equipamento de compactacéo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura néo
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressao de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

5.3.4. Caminhdes para transporte da mistura
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao

ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
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sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

5.3.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

5.3.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos devera ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacbes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3—5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°*): 8 — 16 ©’

5. Relagdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacdo para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 —
11/2 -
1” —
3/4” 100
1/2” 80 — 100
3/8” 70 -90
N° 4 44 - 72
N° 10 22 -50
Ne° 40 8—26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberda a empresa vencedora da licitagdo 0s ensaios que comprovem a
composi¢do requerida do CBUQ e submeté-los & apreciagdo da Fiscalizagcdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que

somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.
As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

6. SINALIZACAO VIARIA

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central terd faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 0,12cm.
E bordo deveré ser considerado nos meios fios, com largura de célculo de 0,23cm.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

7. DRENAGEM
Na Rua Tiradentes deve ser realizada execucdo de drenagem pluvial, através de
galeria com a utilizacdo de aduela pré-moldada fechada de concreto armado Fck=

30Mpa, secdo quadrada de 1,50m x 1,50m, misula de 20cm x 20cm, comprimento de

1m e espessura total de 15cm, conforme a Figura 1 abaixo.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Figura 1 - Aduela de concreto pré-moldada.

Deve inicialmente realizar a demolicdo parcial do pavimento asfaltico
mecanicamente, seguido da escavacdo e remocdo do solo até a camada de assentamento
da galeria. Antes de realizar o assentamento, deve ser realizado uma camada com
espessura de 10cm de pedra britada. Apds devera ser executado um concreto magro para
lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) também de
10cm.

O reaterro deve ser realizado de forma manual até atingir a parte superior da
galeria e o restante pode ser realizado mecanicamente com adequada compactacdo do
solo. Por fim sera executada laje sobre a galeria, com tela de aco soldada nervurada, ca-
60, g-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de
comprimento, espagamento da malha = 10 x 10 cm e concreto fck = 30mpa. O material
proveniente dessa remocdo sera destinado em local adequado disponibilizado pelo
municipio.

Ainda devera ser executado canaleta de concreto moldado in loco, espessura de

0,08 m, geometria trapezoidal (dimensdes internas: b=1,074 m; b=0,534 m; h=0,27 m)
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Municipio de Nova Ramada /K\
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 INVISTA

com grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com

argamassa 1 : 3 cimento: areia, em local definido em projeto.

8. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizagdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

Demolicdo Parcial do Pavimento de forma mecanizada;
Escavacdo e remocdo da camada existente de base/calcamento;
Execucdo de galeria de drenagem;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactagéo;

Pavimentacdo com CBUQ);

Recapeamento asfaltico com CBUQ);

Sinalizacéo;

Limpeza do canteiro de trabalho;

vV V V VYV V V VYV VY

Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

9. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servicos, conforme
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servigo (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanca
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo

atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da
contratada.

10. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas
condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

JAI N E Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA

FIGUR:0380670305
FIGUR:038

Dados: 2024.10.16

067030ndhssir+racties

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 08 de outubro de 2024.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil

e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

da obra serdo os seguintes:

Item Descricé Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra
R$ 113.530,07
2 Materiais R$ 454.120.26

O valor total da obra é de R$ R$ 567.650,33.
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SICRO - para elaboracdo do orcamento é de abril de 2024, e a data base

SINAPI - para elabora¢do do orcamento € de julho de 2024.

e Quanto a classificacao: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

que podem ser melhores observados no memorial de calculo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s

seguintes atestados técnicos:

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico Marcus Jair Bandeira
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS
JAINE BIANCA Assinado de forma
digital por JAINE BIANCA Nova Ramada, 08 de outubro de 2024.

FIGUR:038067 FIGUR03806703051

Dados: 2024.10.16

03051 09:58:43 -03'00"

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) _ |MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
2
)
o
o
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1. MANUTENGAO DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA - 567.650,33
1.1. DRENAGEM -Rua Tiradentes - 101.040,03
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
1.1.0.1. SINAPI 97636 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 00/2023 M2 30,00 23,90 BDI 1 29,47 884,10 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.1.0.2. SINAPI 102319 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 112,00 7,45 BDI 1 9,19 1.029,28 | RA
DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.1.0.3. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 4,34 157,45 BDI 1 194,14 842,57 | RA
DE *10 CM*. AF_01/2024
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.1.0.4. SINAPI 94968 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 4,34 405,03 BDI 1 499,40 2.167,40 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
~ SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20
1.1.0.5. Cotagéo 01 X 20 CM. C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO UNIDADE 28,00 2.340,00 BDI 1 2.885,22 80.786,16 | RA
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
1.1.0.6. SINAPI-| 43127 DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE M2 42,00 38,28 BDI 1 47,20 1.982,40 | RA
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
1.1.0.7. SINAPI 94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,30 548,64 BDI 1 676,47 4.261,76 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.1.0.8. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 49,00 22,47 BDI 1 27,71 1.357,79 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.109. SN e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LISKKEA 129,00 2 ER 313 403,77 1B
1.1.0.10. SINAPI 102998 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M 9,00 99,14 BDI 1 122,24 1.100,16 | RA
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
1.1.0.11. SINAPI 103003 ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO UN 12,00 420,70 BDI 1 518,72 6.224,64 | RA
E INSTALACAO. AF_08/2021
i RECOMPOSIGAO DE TRECHO PAVIMENTO ASFALTICO -Rua Tiradentes e i 344.961.35
Av. Brasil
1.2.1. SERVICOS INICIAIS - 54.658,67
1.2.1.1. Composig&o 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.282,61 BDI 1 2.814,46 2.814,46 | RA
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
1.2.1.2. SINAPI 97636 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.335,50 23,90 BDI 1 29,47 39.357,19 | RA
PMv3.0.4




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA MANUTEN(;AO DA PAVIMENTA(;AO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 07-24 (NDES.)  |[MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil [NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
2
]
i
o
. .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E ]
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
1213 SN il (150HP/LAMINA: 3,18M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE W 467,43 pose Eppd 19,56 9.142,93 | RA
200M AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.1.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.068,40 2,54 BDI 1 3,13 3.344,09 | RA
1.2.2. BASE E SUB-BASE - 138.205,34
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.2.2.1. SINAPI 96400 PAVIMENTA(;AO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 227,04 135,67 BDI 1 167,28 37.979,25 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUQAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.2.2.2. SINAPI 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 200,33 149,96 BDI 1 184,90 37.041,02 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
= 5 : :
1223 Cotagdo 5914374 ;:x;ggrte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 0.583,55 0,95 BDI 1 117 11.212.75 | RA
1.2.2.4. Cotacéo 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 55.289,70 0,76 BDI 1 0,94 51.972,32 [ RA
1.2.3. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 152.097,34
1.2.3.1. Composicdo 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m2 1.335,50 5,26 BDI 1 6,49 8.667,40 [ RA
1.2.3.2. Composicao 04 PINTURA DE LIGACAO m?2 1.335,50 1,34 BDI 1 1,65 2.203,58 | RA
1.2.3.3. Composicdo 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 156,25 418,27 BDI 1 515,73 80.582,81 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.2.3.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA|  TXKM 65.626,47 0,58 BDI 1 0,72 47.251,06 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
—— 5= - -
1235, Cotagdo 5014374 :)’:izra];\és:aigrte com caminhdo basculante de 10 m2 - rodovia em revestimento T 2.031,30 0.95 BDI 1 117 2.376,62 | RA
1.2.3.6. Cotacao 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 11.719,01 0,76 BDI 1 0,94 11.015,87 | RA
1.3. RECAPEAMENTO - Rua Tiradentes - 112.882,14
1.3.0.1. Composicao 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m? 1.537,50 5,26 BDI 1 6,49 9.978,38 | RA
1.3.0.2. Composicdo 04 PINTURA DE LIGACAO m2 1.537,50 1,34 BDI 1 1,65 2.536,88 | RA
1.3.0.3. Composicao 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 107,93 418,27 BDI 1 515,73 55.662,74 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.0.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 45.331,65 0,58 BDI 1 0,72 32.638,79 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
o o - -
1.3.05. Cotagio 5914374 '[I)’rrx;:)igrte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 1.403,12 0,95 BDI 1 117 1.641,65 | RA
1.3.0.6. Cotacao 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 8.094,94 0,76 BDI 1 0,94 7.609,24 | RA
1.3.0.7. Composicao 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.282,61 BDI 1 2.814,46 2.814,46 | RA
1.4. SINALIZACAO VIARIA - 8.766,81
PMv3.0.4




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CA'XA G;it:_ii;%”o

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 07-24 (N DES.) _|MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

RECURSO

<«

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M
DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA

AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

1.4.0.1. SINAPI 102512

1.143,00 6,22 BDI 1 7,67 8.766,81

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composi¢ao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
quarta-feira, 16 de outubro de 2024 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13374264
JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR 03806 [
703051

09:56:09 -03'00"
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Coord. Intermediaria
28°06'02.6"S 53°42'35.0"W

AR Canaleta com grelha
A\ I_2 Galeri_a1s5
\\Eiiiﬁfg;o;q?m RUA TIRADENTES
) o W\ \ |
12 \\\
f— e

RUA CRISTOVAO COLOMBO

Planta Baixa Drenagem Y .
Fsc. 1:500 M%’

TRECHOS DA RUA TIRADENTES SUJEITOS A
REMOGAO E EXECUGCAO DE BASE, SU-BASE E

[
H _ CAPA ASFALTICA
Jo o oo e ’ TRECHO | COMPRIMENTO | LARGURA | AREA
‘ \ / & ; ' Capela 01 20 m 7.5 m 150 m*
Goord. Fina -~ oo ol AnjoldaK 02 80 m 25m 200 m2
26°06/02.8'S 53°4240.1W N i g o AT 03 48 m 7.5m 360 m?
R oG-, 04 28 m 25m 70 m?
GE"H 2
05 40m 7.0m 280 m
06 11m 2,5m 27,5 m?

O RECAPEAMENTO DA RUA TIRADENTES COMPREENDE OS
TRECHOS RESTANTES DENTRO DA ESTENSAO DE 350m

.‘ " COM LARGURA DE 7,5m. RESULTANDO EM UMA AREA
TOTAL DE RECAPEMENTO DE 1.507,5m?

Coord. Inicial
28°06'05.1"S 53°42']

OBRA: MANUTENGAO DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA— Rua Tiradentes, AV. Brasil

S.
o) B
Y # N PROP: MunicTpio de Nova Ramada/RS

END: Rua Tiradentes, Av. Brasil, bairro Barro Preto, Nova Ramada—RS

JAINE —_Assinado de for.
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGURBIANCA e 2

Rancho Mafalas) ki) a4 ENG. CIVIL CREA — RS 245.50F|GUR:0380 FIGUro3s

| Dados: 20 4.70.10651
_ 6703057 10:11:16-03'90"
PLANTA DE SITUAGAO DATA PRANCHA ESCALX E
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Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 :\;'*__:" ot et Eoers 13374264
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Endereco da Obra/Servigo:  Rua TIRADENTES, AV. BRASIL, ALVORINO PRATES DA SILVA varios locais do municigPF/CNPJ: 01611828000149

Cidade: NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 11/09/2024 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 287300 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 2.873,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 2.873,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 287300 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 2.873,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 287300 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 2.873,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 287300 M2
Projeto Drenagem 2800 M
Fiscalizacdo Drenagem 2800 M
Orgamento Drenagem 2800 M
Memoria Drenagem 2800 M
Projeto PAVIMENTAGAO PASSEIOS 24557 M2
Fiscalizacdo PAVIMENTAGAO PASSEIOS 24557 M2
Orgamento PAVIMENTACAO PASSEIOS 24557 M2
Memorial PAVIMENTACAO PASSEIOS 24557 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/09/2024

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAlNE Assinado de forma
digital por JAINE
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CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS terca-feira, 8 de outubro de 2024
Local JAINE BIANCA Assinado de forma Data
digital por JAINE BIANCA
FIGUR:03806 FiGUR:03806703051
Dados: 2024.10.08
703051 07:09:43 -03'00'
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13374264

27.476 vO08 micro



CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composigdo 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.277,99 2.282,61
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 65,74 68,88
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Composicdo 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.277,99 2.282,61
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 65,74 68,88
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 370,98 370,98
Composigdo 03 IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO m? 5,26 5,26
Cotagdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 245,88 245,88
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 53,87 53,87
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 19,49 19,49
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,0012 4.113,01 4.113,01
Composicdo 04 PINTURA DE LIGAGAO m? 1,34 1,34
Cotagdo E9509 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 245,88 245,88
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 53,87 53,87
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 19,49 19,49
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C t 0,00045 2.441,64 2.441,64
Composicdo 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 418,27 418,27
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 243,82 243,82
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 118,80 118,80
Cotagdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 267,68 267,68
Cotagdo E9681-I Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 101,11 101,11
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 590,67 590,67
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 19,49 19,49
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,056 4.113,01 4.113,01
Cotagdo 6416078 |Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 165,17 165,17
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m? -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,40 7,40
08/10/2024
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur

FIGUR:038067

CREA/CAU:

03051

CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:03806703051

Dados: 2024.10.08
07:37:57 -03'00'

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario




CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  [NOME DO INDICE DESCRIGAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 |1 Mobilizagdo e desmobilizagdo 04/2024 169,41 09/2024 172,93 0,9797
1002 |2 Pavimentagdo 04/2024 567,09 09/2024 574,26 0,9875
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
E003  [13.432.361/0001-59  |LEDUR (55) 8405-2553
E004 08.718.806/0001-21 Acma Pré-Moldados e Estruturas Metalicas (55) 99945-0530
E005 58.296.195/0001-49 Marques Engenharia e Construgbes (55) 3387-1259
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t -
COTACAO E9665 240 kW CHP 370,98 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 378,68 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em
COTAGAO 5914374 revestimento primario tkm 0,95 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 0,96 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia
COTAGAO 5914389 pavimentada tkm 0,76 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,77 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
COTACAO E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 245,88 1002
— EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 248,99 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
COTAGAO E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 53,87 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 54,55 09/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| cotacAo P9824 Servente H 19,49 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 19,74 09/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
I COTAGAO M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 4.113,01
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ANP/SICRO 4.113,01 09/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
[ cotacAo M1946 Emuls&o asféltica - RR-1C t 2.441,64
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ANP/SICRO 2.441,64 09/2024
OBSERVAGOES:
[ ronte CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
I COTAGAO E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 243,82 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 246,90 09/2024
OBSERVAGOES:
[ ronte CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
I COTAGAO E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 118,80 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 120,30 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4
COTACAO E9681-0 t-82 kw CHP 267,68 1002
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES ‘ DATA COTAGAO
E001 SICRO 271,06 ‘ 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROA(;AO
Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4
COTACZ\O E9681-I t- 82 kw CHI 101,11 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 102,39 09/2024
OBSERVACOES:
I FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| coTAcAo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 590,67 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 598,13 09/2024
OBSERVACOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
COTAGAO 6416078 Usi de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 165,17 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 167,26 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA iNDICE RETROACAO
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em
caminhdo basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto
COTAGAO 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 7,40 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,49 09/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M
(LX A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15
CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO =30 MPA FORNECIMENTO E
COTACi\O 01 ASSENTAMENTO. UNIDADE 2.340,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E003 LEDUR 2.340,00 10/24
E004 Acma Pré-Moldados e Estruturas Metdlicas 2.000,00 10/24
E005 Marques Engenharia e Construgdes 2.700,00 10/24
_ OBSERVAGOES:
08/10/2024
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur
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CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA MANUTENQAO DA PAVIMENTAQAO ASFALTICA- Rua Tiradente: MANUTENQAO DA PAVIMENTAQAO ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFAL 567.650,33 | % Periodo: 17,80% 60,77% 19,89% 1,54%
|1.1. DRENAGEM -Rua Tiradentes 101.040,03 | % Periodo: 100,00% |
|1.2. RECOMPOSICAO DE TRECHO PAVIMENTC 344.961,35 | % Periodo: 100,00% |
|1.3. RECAPEAMENTO - Rua Tiradentes 112.882,14 | % Periodo: 100,00% |
[1.4. SINALIZAGAO VIARIA 8.766,81 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 567.650,33 %: 17,80% 60,77% 19,89% 1,54%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 101.040,03 | 344.961,35 | 112.882,14 8.766,81
QOutros: - - - -
Investimento: 101.040,03 | 344.961,35 | 112.882,14 8.766,81
%: 0,00% 17,80% 78,57% 98,46% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: - 101.040,03 | 446.001,38 | 558.883,52 | 567.650,33
QOutros: - - - - -
Investimento: - 101.040,03 | 446.001,38 | 558.883,52 | 567.650,33
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico

quarta-feira, 16 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.4

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13374264

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR03806703051

Dados: 2024.10.16
703051 09:56:47 -03'00'
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 69,88%|

Nova Ramada, 08 de outubro de 2024

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado de forma digital

or JAINE BIANCA
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MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO
ASFALTICA- Rua Tiradentes, AV. Brasil

Local: Rua Tiradentes e Avenida Brasil, bairro Barro Preto, Nova Ramada/RS

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificacbes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execucao de

pavimento asfaltico urbano.

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacfes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcgdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentagdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com o0 método da Prefeitura de Séo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitagdes para um Trafego medio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais € prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em namero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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se por um numero N de tipico de 1.000.000 (1076) solicitacdes do eixo simples padrdo
para o periodo de projeto de 10 anos.

N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padréo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplica¢fes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apds a sua pavimentagédo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepgdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10°< N < 5x10°, onde

se encontra o nimero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢do de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita Graduada
(BG). Para a camada de sub-base, em raz&o do seu menor custo, adotou-se uma camada granular

de Macadame Seco e/ou Rachdo.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural

apresentados abaixo no Quadro 1:

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O célculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulacGes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

5.1.  Defini¢éo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificacdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza 0 método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢co do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.KB > H2o 1)
R.kr+ B.KB + h20.kss > H2o (2
R.kr+ B.Kg + h20.ksB + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00
Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o0 numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
——
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos

10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5x10° < N < 107 concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

107 < N < 5x107 concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)

Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagdo Densa / 1,80
BINDER
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagdo Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1,00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito <1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia a compressé&o aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia @ compresséo aos 7 dias, 1.40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia 4 compress&o aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a compressao aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa '
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reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15cm
Sub-base: Macadame 17 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-
se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA
Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG
Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS
TOTAL (cm) 37,0 -
JAINE BIANCA S e manca
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051
03051  opovisoson
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal
Nova Ramada, 08 de outubro de 2024.
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