
m. de obra materiais m. de obra materiais

1 R$ 9.453,50 R$ 14.179,66 R$ 23.633,16

1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M

m³ 8,05 R$ 66,93 R$ 80,54 32,22R$          48,32R$         259,37R$            388,98R$            648,35R$            

1.2 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO

m³ 8,05 R$ 456,66 R$ 549,54 219,82R$        329,72R$      1.769,55R$        2.654,25R$        4.423,80R$        

1.3 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO

kg 33,39 R$ 10,59 R$ 12,74 5,10R$             7,64R$           170,29R$            255,10R$            425,39R$            

1.4 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

kg 69,94 R$ 12,22 R$ 14,71 5,88R$             8,83R$           411,25R$            617,57R$            1.028,82R$        

1.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

m³ 2,52 R$ 416,31 R$ 500,99 200,40R$        300,59R$      505,01R$            757,49R$            1.262,50R$        

1.6 96536
FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 12,07 R$ 55,05 R$ 66,25 26,50R$          39,75R$         319,86R$            479,78R$            799,64R$            

1.7 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

m³ 10,59 R$ 574,77 R$ 691,68 276,67R$        415,01R$      2.929,94R$        4.394,96R$        7.324,90R$        

1.8 COT PALANQUE RETO DE CONCRETO 10X10 H:2,60M Unid. 15,00 R$ 101,40 R$ 122,02 48,81R$          73,21R$         732,15R$            1.098,15R$        1.830,30R$        

1.9 COT INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA H:1,50M m 44 R$ 33,67 R$ 40,52 16,21R$          24,31R$         713,24R$            1.069,64R$        1.782,88R$        

1.10 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL

m² 52,42 R$ 49,57 R$ 59,65 23,86R$          35,79R$         1.250,74R$        1.876,11R$        3.126,85R$        

1.11 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 52,42 R$ 2,12 R$ 2,55 1,02R$             1,53R$           53,47R$              80,20R$              133,67R$            

1.12 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

m² 52,42 R$ 13,41 R$ 16,14 6,46R$             9,68R$           338,63R$            507,43R$            846,06R$            

2 18.220,29R$       27.326,06R$       R$ 45.546,35

2.1
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M

m³ 6,28 R$ 66,93 R$ 80,54 32,22R$          48,32R$         202,34R$            303,45R$            505,79R$            

2.1

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 104,60 R$ 75,69 R$ 91,09  R$           36,44  R$         54,65  R$         3.811,62  R$         5.716,39  R$         9.528,01 

2.2 COT PALANQUE CURVO DE CONCRETO 10X10 H:2,60M Unid. 75,00 R$ 101,40 R$ 122,02  R$           48,81  R$         73,21  R$         3.660,75  R$         5.490,75  R$         9.151,50 

2.3 COT ESCORA PALANQUE 2M 10X10 Unid. 14,00 R$ 84,50 R$ 101,69  R$           40,68  R$         61,01  R$            569,52  R$            854,14  R$         1.423,66 

2.4
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

m³ 2,70 R$ 416,31 R$ 500,99  R$        200,40  R$       300,59  R$            541,08  R$            811,59  R$         1.352,67 

2.5 COT INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA H:1,50M m 230 R$ 33,67 R$ 40,52  R$           16,21  R$         24,31  R$         3.728,30  R$         5.591,30  R$         9.319,60 

2.6
COT

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM TRANCA, DIMENSÕES 1,05X1,70M, COM 
PINTURA

Unid. 2,00 R$ 820,00 R$ 986,79  R$        394,72  R$       592,07  R$            789,44  R$         1.184,14  R$         1.973,58 

Unid. Preço unit

CERCAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 

BDI incluso nos itens 20,34%
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SINAPI 
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2.7
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL

m² 156,90 R$ 49,57 R$ 59,65  R$           23,86  R$         35,79  R$         3.743,63  R$         5.615,45  R$         9.359,08 

2.8
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 156,90 R$ 2,12 R$ 2,55  R$             1,02  R$            1,53  R$            160,04  R$            240,06  R$            400,10 

2.9
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

m² 156,90 R$ 13,41 R$ 16,14  R$             6,46  R$            9,68  R$         1.013,57  R$         1.518,79  R$         2.532,36 

R$ 27.673,79 R$ 41.505,72 R$ 69.179,51

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 13 de janeiro de 2022


