
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 R$ 4.177,83 R$ 6.205,72 R$ 10.383,55

1.1 DEMOLIÇÕES 

1.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m³ 0,95 R$ 52,04 R$ 64,40 51,52R$                12,88R$                48,94R$                       12,24R$                       61,18R$                       

1.2 CONSTRUÇÕES

1.2.1 96368
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS.
m² 29,55 R$ 211,71 R$ 261,99 104,80R$              157,19R$              3.096,84R$                  4.644,96R$                  7.741,80R$                  

1.2.2 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. m² 29,55 R$ 44,70 R$ 55,32 22,13R$                33,19R$                653,94R$                     980,76R$                     1.634,70R$                  

1.2.3 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

m² 1,20 R$ 73,23 R$ 90,62 36,25R$                54,37R$                43,50R$                       65,24R$                       108,74R$                     

1.2.4 87878
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
m² 2,40 R$ 4,55 R$ 5,63 2,25R$                  3,38R$                  5,40R$                          8,11R$                          13,51R$                       

1.2.5 87535
EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESPESSURA 2CM
m² 2,40 R$ 28,62 R$ 35,42 14,17R$                21,25R$                34,01R$                       51,00R$                       85,01R$                       

1.2.6 87543 REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM m² 2,40 R$ 21,64 R$ 26,78 10,71R$                16,07R$                25,70R$                       38,57R$                       64,27R$                       

1.2.7 COMP I
TEXTURA CAMADA FINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA 

INDUSTRIAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM
m² 59,10 R$ 9,22 R$ 11,41 4,56R$                  6,85R$                  269,50R$                     404,84R$                     674,34R$                     

2.0 R$ 7.441,84 R$ 11.163,03 R$ 18.604,87

2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

2.1.1 91338
PA2: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 90x210CM 
m² 1,89 R$ 1.036,96 R$ 1.283,24 R$ 513,30 R$ 769,94 970,14R$                     1.455,19R$                  2.425,33R$                  

2.2 PORTAS DE MADEIRA

2.2.1 91321

PM2: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PORTA DE CORRER

Unid. 1,00 R$ 1.287,88 R$ 1.593,75 R$ 637,50 R$ 956,25 637,50R$                     956,25R$                     1.593,75R$                  

2.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

2.3.1 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Unid. 1,00 R$ 180,45 R$ 223,31 R$ 89,32 R$ 133,99 89,32R$                       133,99R$                     223,31R$                     

2.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

2.4.1 COT TROCA DE FECHO PARA JANELA MAXIM-AR COR PRETO Unid. 1,00 R$ 336,00 R$ 415,80 R$ 166,32 R$ 249,48 166,32R$                     249,48R$                     415,80R$                     

2.5 VITRINE 

2.5.1 87700
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM. 
m² 6,84 R$ 50,06 R$ 61,95 R$ 24,78 R$ 37,17 169,50R$                     254,24R$                     423,74R$                     

2.5.2 102168
VITRINE  COM PERFIL U E BOTÃO DE CORREÇÃO, VIDRO TEMPERADO 

LAMINADO 8 MM INCOLOR.
m² 28,63 R$ 333,02 R$ 412,11 R$ 164,84 R$ 247,27 4.719,37R$                  7.079,34R$                  11.798,71R$                
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2.5.3 94569
JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 200x100CM COM VIDRO LISO 

INCOLOR, ESPESSURA 6MM
m² 1,82 R$ 765,56 R$ 947,38 R$ 378,95 R$ 568,43 689,69R$                     1.034,54R$                  1.724,23R$                  

3.0 R$ 1.157,15 R$ 1.254,85 R$ 2.412,00

3.1 COMP LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE m² 86,80 R$ 2,98 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 0,00 R$ 320,29 R$ 0,00 R$ 320,29

3.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 89,20 R$ 2,52 R$ 3,12 R$ 1,25 R$ 1,87 R$ 111,50 R$ 166,80 R$ 278,30

3.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
m² 89,20 R$ 15,80 R$ 19,55 R$ 7,82 R$ 11,73 R$ 697,54 R$ 1.046,32 R$ 1.743,86

3.4 102218 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 3,78 R$ 14,87 R$ 18,40 R$ 7,36 R$ 11,04 R$ 27,82 R$ 41,73 R$ 69,55

4.0 R$ 16.334,78 R$ 24.502,25 R$ 40.837,03

4.1 PAVIMENTAÇÃO  INTERNA

4.1.1 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

RETIFICADO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE

m² 42,00 R$ 140,00 R$ 173,25 R$ 69,30 R$ 103,95 2.910,60R$                  4.365,90R$                  7.276,50R$                  

4.1.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 11 R$ 92,06 R$ 113,92 R$ 45,57 R$ 68,35 501,27R$                     751,85R$                     1.253,12R$                  

4.2 PAVIMENTAÇÃO  EXTERNA

4.2.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO m² 121,60 R$ 2,33 R$ 2,88 R$ 1,15 R$ 1,73 R$ 139,84 R$ 210,37 R$ 350,21

4.2.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO).

m 120,00 R$ 51,43 R$ 63,64 R$ 25,46 R$ 38,18 R$ 3.055,20 R$ 4.581,60 R$ 7.636,80

4.2.3 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
m² 121,60 R$ 71,00 R$ 87,86 R$ 35,14 R$ 52,72 R$ 4.273,02 R$ 6.410,75 R$ 10.683,77

4.2.4 102492
PINTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
m² 30,00 R$ 22,04 R$ 27,27 R$ 10,91 R$ 16,36 R$ 327,30 R$ 490,80 R$ 818,10

4.2.5 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m 61,00 R$ 159,23 R$ 197,05 R$ 78,82 R$ 118,23 R$ 4.808,02 R$ 7.212,03 R$ 12.020,05

4.2.6 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
m² 33,92 R$ 19,02 R$ 23,54 R$ 9,42 R$ 14,12 R$ 319,53 R$ 478,95 R$ 798,48

29.111,60R$                    43.125,85R$                    72.237,45R$                    
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