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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: Elaboração de projeto básico para reforma do prédio da Unidade Básica de 

Saúde – UBS 

LOCALIZAÇÃO: Av. Natal Palmero, Centro Administrativo- Nova Ramada – RS 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a reforma do prédio da Unidade Básica de 

Saúde - UBS, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

 

Av. Natal Palmero, Centro Administrativo- Nova Ramada – RS 
 
 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. Vagas de estacionamento  

Inicialmente deverá ocorrer a pintura e demarcação de uma vaga com tinta 

epóxi, e = 10 cm, aplicada manualmente, em local especifico de acordo com projeto, os 

símbolos e textos deverão ser executados com tinta acrílica, demarcação com fita 

adesiva e aplicação com rolo. 
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Ainda, deverá ser instalado placa de sinalização, em chapa de aço n° 16 com 

pintura refletiva, com tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", e = 

*3,65* mm, peso *5,10*kg/m. A pintura e a placa deverão seguir as orientações de 

projeto em anexo.  

 

4.2. Cobertura existente 

Inicialmente deverá ocorrer a remoção das telhas existentes nos locais 

demarcados em projeto.  

Após a remoção das telhas existentes deverá ser instalado novo telhamento com 

telha cerâmica capa-canal, tipo colonial. Deverão ser utilizados todos os acessórios e 

acabamentos necessários. A medição dos quantitativos desses serviços será de acordo 

com o executado em loco, dado que trata-se de uma reforma em telhado existente, 

podendo ocorrer imprevistos. 

 

4.3. Consultório odontológico  

Deverá ocorrer toda a remoção dos revestimentos cerâmicos existentes nas 

paredes do cômodo do consultório. Após esta deve receber apicotamento e novo 

revestimento. O revestimento a ser instalado deverá ser em porcelanato. Os 

revestimentos deverão ser com borda reta (retificada), extra, formato maior que 2025 

cm2, de dimensões 60x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 

de 1,75m das paredes. A instalação deverá seguir as normas do fabricante.  

A empresa vencedora do certame deverá apresentar no mínimo 5 (cinco) 

amostras distintas em tons neutros e claros, a escolha ficara a cargo da contratante.  

Nas janelas, em toda a sua dimensão deverá ser instalada tela mosqueteiro em 

alumínio malha 14 fio 31 mm com quadros de alumínio. 

Deverá ocorrer a remoção de cabos elétricos, interruptores/tomadas 

elétricas/pontos de energia/pregos/entre outros, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 
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4.4. Sala de vacinas  

Deverá ocorrer a regularização do piso da sala de vacinas realizando o 

fechamento de ralos existentes, após a regularização este deve receber piso do tipo 

porcelanato, com espaçamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o fabricante, 

assentado sob argamassa colante interna. A instalação dos revestimentos anteriormente 

citados deverá seguir as instruções do fabricante.   

O revestimento do piso deverá ser com placas do tipo porcelanato de dimensões 

60x60cm. Após a instalação do porcelanato, serão executados os rodapés em 

poliestireno, altura 5 cm. Na porta de entrada deverá ser instalado soleira, esta deverá 

ser em granito, com largura de 15cm e espessura de 2,0cm. 

Ainda deverá ocorrer o isolamento de um ponto de descarga existente, a 

substituição da porta principal, por uma porta em alumínio de abrir com lambri, com 

guarnição, fixação com parafusos, e troca de dois fechos das janelas existentes. 

Ainda as paredes devem receber fundo selador acrílico, uma demão. Após 

deverá ser executado aplicação manual de pintura com tinta epoxi, duas demãos. As 

cores serão definidas pelo responsável técnico e fiscalização municipal. Os 

escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, deverão ser 

removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa estiverem 

frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente estiver 

bem seca. 

Deverá ocorrer a remoção de interruptores/tomadas elétricas/pontos de 

energia/pregos/entre outros, de forma manual, sem reaproveitamento. 

 

4.5. Circulações horizontais   

Nas circulações deverá ser instalado roda meio em madeira, altura 7cm, fixado 

com cola e parafusos. Os roda meios deverão receber pintura com tinta de acabamento 

(pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 
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Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

antecedente estiver bem seca. 

Ainda nas circulações, deverá ser instalado piso podotátil de alerta ou direcional, 

de borracha, assentado sobre argamassa. A correta paginação deste piso deverá ser 

verificada em projeto em anexo. 

 

4.6. Sanitários    

No sanitário demarcado em projeto deverá ser instalado: 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na 

parede - fornecimento e instalação. 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, fixada na 

parede - fornecimento e instalação. 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na 

parede - fornecimento e instalação. 

Ainda deverá ser substituída porta existente porta de alumínio de abrir com 

lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. dimensões 

90x210cm com barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm nos dois 

lados.  

Na porta deve ser fixado com fita dupla face placa sinalização banheiro unissex 

PCD em chapa de ACM 3 mm, película refletiva grau engenharia tipo i prismática 

ABNT - NBR 14644:2013; dimensões 20 x 15 cm. 

 

4.7. Prédio UBS - Serviços Complementares 

No prédio da UBS deverá ocorrer substituição/instalação de vidro liso incolor, e 

= 6 mm em esquadria de alumínio existente na lavanderia, copa e salas médicas, e troca 

de fecho para janela maxim-ar existente na cor preta.  
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Na sala da psicóloga deverá ser isolado ponto hidráulico, inclusive conexões, 

cortes e fixações. 

Ainda, deverá ocorrer a substituição das luminárias existentes demarcadas em 

projeto por luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. 

As janelas da salas de vacina, triagem, consultórios médicos, e ambulatório 

deverá ser instalado tela mosquiteiro em alumínio malha 14 fio 31 mm aplicado em 

quadros de alumínio. 

Ainda deverá ocorrer a instalação da seguinte sinalização:  

• Placa atendimento prioritário e preferencial - autismo. Dimensões 

18x25cm. Material: poliestireno de alto impacto 1mm com impressão 

resistente UV. Modelo com design moderno e cores vivas de alta 

qualidade. Cantos arredondados. Aplicada com fita dupla face 

• Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em PVC *2* mm antichamas. Simbologia 

extintor de incêndio (conforme projeto, código 23) 

• Adesivo de chão sinalização acesso cadeirante 58 cm x 58 cm, material 

papel adesivo com camada de verniz sobre adesivo de chão acesso 

cadeirante 58 cm x 58 cm, 2 demãos. 

 

5.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

Nova Ramada, 20 de abril de 2023. 



m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 637,53R$             1.184,05R$           R$ 1.821,58

1.1
102507

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL.

m 14,00 R$ 6,25 R$ 7,75 R$ 2,71 R$ 5,04 R$ 37,94 R$ 70,56 R$ 108,50

1.2
102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

m² 5,80 R$ 45,32 R$ 56,20 R$ 19,67 R$ 36,53 R$ 114,09 R$ 211,87 R$ 325,96

1.3
COMP I

INSTALAÇÃO DE PLACA ESTACIONAMENTO, EM CHAPA DE ACO NUM 16 
COM PINTURA REFLETIVA

Unid. 2,00 R$ 559,32 R$ 693,56 R$ 242,75 R$ 450,81 R$ 485,50 R$ 901,62 R$ 1.387,12

2.0 15.231,89R$       26.153,31R$        R$ 41.385,20

2.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m² 281,00 R$ 3,30 R$ 4,09 R$ 4,09 R$ 0,00 R$ 1.149,29 R$ 0,00 R$ 1.149,29

2.2 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 281,00 R$ 92,79 R$ 115,06 R$ 40,27 R$ 74,79 R$ 11.315,87 R$ 21.015,99 R$ 32.331,86

2.3 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL.

m 74,60 R$ 41,90 R$ 51,96 R$ 18,19 R$ 33,77 R$ 1.356,97 R$ 2.519,24 R$ 3.876,21

2.4 94229 AGUA FURTADA m 16,00 R$ 203,02 R$ 251,74 R$ 88,11 R$ 163,63 R$ 1.409,76 R$ 2.618,08 R$ 4.027,84

3.0 2.277,96R$         3.446,13R$           R$ 5.724,09

3.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 22,61 R$ 21,87 R$ 27,12 R$ 9,49 R$ 17,63 R$ 214,57 R$ 398,61 R$ 613,18

3.2 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -APICOTAMENTO DE 
PAREDE 

H 16,00 R$ 21,30 R$ 26,41 R$ 26,41 R$ 0,00 R$ 422,56 R$ 0,00 R$ 422,56

3.3 COMP II
REVESTIMENTO DO TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 
M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

m² 22,61 R$ 148,35 R$ 183,95 R$ 64,38 R$ 119,57 R$ 1.455,63 R$ 2.703,48 R$ 4.159,11

3.4 COT
TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM APLICADO EM 
QUADROS DE ALUMÍNIO

m² 5,36 R$ 78,16 R$ 96,92 R$ 33,92 R$ 63,00 R$ 181,81 R$ 337,68 R$ 519,49

3.5 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m 3,00 R$ 0,66 R$ 0,82 R$ 0,29 R$ 0,53 R$ 0,87 R$ 1,59 R$ 2,46

3.6 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/PONTOS DE 
ENERGIA/PREGOS/ENTRE OUTROS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

Unid. 9,00 R$ 0,65 R$ 0,81 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 2,52 R$ 4,77 R$ 7,29

4.0 2.977,98R$         5.530,72R$           R$ 8.508,70

4.1
87622

CAMADA REGULARIZADORA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 
2CM 

m² 14,55 R$ 34,47 R$ 42,74 R$ 14,96 R$ 27,78 R$ 217,67 R$ 404,20 R$ 621,87

4.2

87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M².

m² 14,55 R$ 136,23 R$ 168,93 R$ 59,13 R$ 109,80 R$ 860,34 R$ 1.597,59 R$ 2.457,93

4.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 0,90 R$ 98,43 R$ 122,05 R$ 42,72 R$ 79,33 R$ 38,45 R$ 71,40 R$ 109,85

VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Unid. Preço unit

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 

BDI incluso nos itens 24,0%

Quant. Preço BDIItem
SINAPI 

MAR/23 Descrição VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

COBERTURA EXISTENTE 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

SALA DE VACINAS



4.4

91788

ISOLAR PONTO DESCARGA -(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS.

m 1,00 R$ 45,32 R$ 56,20 R$ 19,67 R$ 36,53 R$ 19,67 R$ 36,53 R$ 56,20

4.5
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL

m² 0,20 R$ 54,60 R$ 67,70 R$ 23,70 R$ 44,00 R$ 4,74 R$ 8,80 R$ 13,54

4.6

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 90x205CM 

m² 1,85 R$ 1.198,47 R$ 1.486,10 R$ 520,14 R$ 965,96 R$ 962,26 R$ 1.787,03 R$ 2.749,29

4.7 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 38,47 R$ 2,75 R$ 3,41 R$ 1,19 R$ 2,22 R$ 45,78 R$ 85,40 R$ 131,18

4.8
COMP III

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

m² 38,47 R$ 32,90 R$ 40,80 R$ 14,28 R$ 26,52 R$ 549,35 R$ 1.020,22 R$ 1.569,57

4.9 COT TROCA DE FECHO PARA JANELA MAXIM-AR COR PRETO Unid. 2,00 R$ 320,00 R$ 396,80 R$ 138,88 R$ 257,92 R$ 277,76 R$ 515,84 R$ 793,60

4.10

97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/PONTOS DE 
ENERGIA/PREGOS/ENTRE OUTROS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

Unid. 7,00 R$ 0,65 R$ 0,81 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 1,96 R$ 3,71 R$ 5,67

5.0 8.656,49R$         16.077,06R$        R$ 24.733,55

5.1
101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA.

m 104 R$ 161,02 R$ 199,66 R$ 69,88 R$ 129,78 R$ 7.267,52 R$ 13.497,12 R$ 20.764,64

5.2
101739 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. m 99 R$ 32,33 R$ 40,09 R$ 14,03 R$ 26,06 R$ 1.388,97 R$ 2.579,94 R$ 3.968,91

6.0 2.219,65R$         4.122,13R$           R$ 6.341,78

6.1
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2,00 R$ 387,55 R$ 480,56 R$ 168,20 R$ 312,36 R$ 336,40 R$ 624,72 R$ 961,12

6.2
100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 1,00 R$ 415,03 R$ 514,64 R$ 180,12 R$ 334,52 R$ 180,12 R$ 334,52 R$ 514,64

6.3
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 2,00 R$ 433,31 R$ 537,30 R$ 188,06 R$ 349,24 R$ 376,12 R$ 698,48 R$ 1.074,60

6.4

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 90x210CM 

m² 1,89 R$ 1.198,47 R$ 1.486,10 R$ 520,14 R$ 965,96 R$ 983,06 R$ 1.825,66 R$ 2.808,72

6.5
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 2,00 R$ 387,55 R$ 480,56 R$ 168,20 R$ 312,36 R$ 336,40 R$ 624,72 R$ 961,12

6.6

COT
PLACA SINALIZAÇÃO BANHEIRO UNISSEX PCD EM CHAPA DE ACM 3 MM, 
PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I PRISMÁTICA ABNT - NBR 
14644:2013; DIMENSÕES 20 X 15 CM.  APLICADA COM FITA DUPLA FACE 

Unid. 1,00 R$ 17,40 R$ 21,58 R$ 7,55 R$ 14,03 R$ 7,55 R$ 14,03 R$ 21,58

7.0 2.066,38R$         3.837,75R$           R$ 5.904,13

7.1
102166

SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. LAVANDERIA. DIMENSÕES 0,55X1,1M

m² 0,61 R$ 245,95 R$ 304,98 R$ 106,74 R$ 198,24 R$ 65,11 R$ 120,93 R$ 186,04

7.2
102166

SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. SALA MEDICO. DIMENSÕES 0,69X0,45M

m² 0,31 R$ 245,95 R$ 304,98 R$ 106,74 R$ 198,24 R$ 33,09 R$ 61,45 R$ 94,54

7.3
102166

SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. SALA MEDICO. DIMENSÕES 0,64X1,10M

m² 0,70 R$ 245,95 R$ 304,98 R$ 106,74 R$ 198,24 R$ 74,72 R$ 138,77 R$ 213,49

7.4
102166

SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. COPA. DIMENSÕES 0,64X1,10M

m² 0,70 R$ 245,95 R$ 304,98 R$ 106,74 R$ 198,24 R$ 74,72 R$ 138,77 R$ 213,49

7.5
COT TROCA DE FECHO PARA JANELA MAXIM-AR COR PRETO Unid. 1,00 R$ 320,00 R$ 396,80 R$ 138,88 R$ 257,92 R$ 138,88 R$ 257,92 R$ 396,80

7.6
91785

ISOLAR PONTO HIDRÁULICO SALA PSICOLOGA , INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES.

M 1,00 R$ 48,11 R$ 59,66 R$ 20,88 R$ 38,78 R$ 20,88 R$ 38,78 R$ 59,66

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS  

SANITÁRIO

PREDIO UBS 



7.7

97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 5,00 R$ 98,22 R$ 121,79 R$ 42,63 R$ 79,16 R$ 213,15 R$ 395,80 R$ 608,95

7.8

COT

PLACA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO E PREFERENCIAL - AUTISMO. 
DIMENSÕES 18X25CM. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO 1MM 
COM IMPRESSÃO RESISTENTE UV. MODELO COM DESIGN MODERNO E 
CORES VIVAS DE ALTA QUALIDADE. CANTOS ARREDONDADOS. APLICADA 
COM FITA DUPLA FACE 

Unid. 1,00 R$ 20,90 R$ 25,92 R$ 9,07 R$ 16,85 R$ 9,07 R$ 16,85 R$ 25,92

7.9

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLOGIA EXTINTOR DE INCÊNDIO (CONFORME PROJETO, 
CÓDIGO 23)

Unid. 3,00 R$ 24,29 R$ 30,12 R$ 10,54 R$ 19,58 R$ 31,62 R$ 58,74 R$ 90,36

7.10
COT

ADESIVO DE CHÃO SINALIZAÇÃO ACESSO CADEIRANTE 58 CM X 58 CM, 
MATERIAL PAPEL ADESIVO

Unid. 3,00 R$ 56,22 R$ 69,71 R$ 24,40 R$ 45,31 R$ 73,20 R$ 135,93 R$ 209,13

7.11
102213

CAMADA DE VERNIZ SOBRE ADESIVO DE CHÃO ACESSO CADEIRANTE 58 
CM X 58 CM, 2 DEMÃOS.

m² 1,01 R$ 19,88 R$ 24,65 R$ 8,63 R$ 16,02 R$ 8,72 R$ 16,18 R$ 24,90

7.12
COT

TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM APLICADO EM 
QUADROS DE ALUMÍNIO

m² 39,01 R$ 78,16 R$ 96,92 R$ 33,92 R$ 63,00 R$ 1.323,22 R$ 2.457,63 R$ 3.780,85

R$ 34.067,88 R$ 60.351,15 R$ 94.419,03

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 20 de Abril de 2023



Unid. Unid.
preço unit 

R$
Preço total 

R$ 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,008000  R$      72,13 0,58R$           

INSUMO 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10*KG/M

M 3,000000 R$ 75,35
226,05R$      

INSUMO 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 0,35 R$ 635,25
222,34R$      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1,772400  R$      25,81 45,75R$         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,886200  R$      21,30 18,88R$         

COMPOSICAO 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

M3
0,080000  R$    571,44 45,72R$         

Total 559,32R$    

Nova Ramada, 20 de Abril de 2023

COMP I: INSTALAÇÃO DE PLACA ESTACIONAMENTO, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA



Unid. M²
preço unit 

R$
Preço total 

R$ 

INSUMO 38195
PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. 

m²
1,090000  R$      92,74 101,09R$      

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG
6,140000  R$        2,15 13,20R$        

INSUMO 34357  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG
0,220000  R$        4,11 0,90R$           

COMPOSICAO 88256  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,910000  R$      25,67 23,36R$        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000  R$      21,30 9,80R$           

Total 148,35R$    

Nova Ramada, 20 de Abril de 2023

COMP II: REVESTIMENTO DO TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 



Unid. M²
preço unit 

R$
Preço total 

R$ 

INSUMO 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM L 0,330000  R$      79,94 26,38R$         

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187000  R$      27,02 5,05R$           

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069000  R$      21,30 1,47R$           

Total 32,90R$       

Nova Ramada, 20 de Abril de 2023

COMP III: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 VAGAS DE ESTACIONAMENTO R$ 1.821,58 1,93 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

2 COBERTURA EXISTENTE R$ 41.385,20 43,83 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

3 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO R$ 5.724,09 6,06 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00

4 SALA DE VACINAS R$ 8.508,70 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

5 CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS  R$ 24.733,55 26,20 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 SANITÁRIO R$ 6.341,78 6,72 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

7 PREDIO UBS R$ 5.904,13 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 94.419,03 100,00 30,40 30,40 38,22 68,62 17,21 85,83 14,17 100,00

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 20 de Abril de 2023

3ª Mês2ª Mês1ª Mês 4ª Mês
ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS

VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, abril de 2023

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO



%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

Lucro
6,78% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
1,27% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei 

n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma 

deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 

será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
0,59% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração 

informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, 

considerando a base de cálculo prevista na legislação 

municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
5,50%

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de 

BDI:

Tipo de obra: Construção de edifícios

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, 

hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para 

uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios 

esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e 

desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, 

etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e 

outros edifícios de finalidade turística.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:

Nº do contrato:

Tomador: Município de Nova Ramada

Município: Nova Ramada/RS

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

24,00%

OK

Seguros e Garantias
1,00%



ART Número

12523585

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000

0,01

19/04/2023 31/12/2024

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Avenida NATAL PALMERO

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto REFORMA UBS 1,00 UN
Fiscalização REFORMA UBS 1,00 UN
Orçamento REFORMA UBS 1,00 UN
Memorial REFORMA UBS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/04/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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