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NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua CEL DICO, AV. DO COMÉRCIO, JOSE SPERONI, 15 DE NOV PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 3.514,52 M²
Fiscalização REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 3.514,52 M²
Orçamento REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 1,00 UN
Memorial REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 1,00 UN
Projeto PASSEIOS PÚBLICOS 3.514,52 M²
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.514,52 M²
Projeto MOBILIÁRIO URBANO 3.514,52 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/09/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,53% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,62% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,35% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 12775442

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 16,25 35,64

SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0125 0,00 621,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 21,30

COTAÇÃO 01 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 20 X 6,0* CM UNIDADE 5 3,25 3,25

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    1 0,00 2,21

Composição 02 TOMADA INDUSTRIAL UN 0,00 94,36

SINAPI-I 7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA UN    1 0,00 56,38

SINAPI-I 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN    1 0,00 1,88

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 24,12

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 27,47

Composição 03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PISO PORCELANATO, BORDA 

RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M² 0,00 144,39

SINAPI-I 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    1,08 0,00 92,74

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,62 0,00 2,21

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,14 0,00 4,22

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 0,00 25,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 0,00 21,30

Composição 04

LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFÍCIES, INCLUINDO

LIXAMENTO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRÍLICA M² 0,00 4,94

SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 M2 0,05 0,00 54,30

SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,1 0,00 3,51

SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 M2 0,1 0,00 18,80

Composição 05

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LÂMPADA 24W (BRANCO NEUTRO) 

LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 39,77 59,86

COTAÇÃO 02

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LÂMPADA 24W (BRANCO NEUTRO) 

LED UNIDADE 1 39,77 39,77

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 0,00 24,12

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 0,00 27,47

Data

COMPOSIÇÕES

22/05/2023

ENG. JAÍNE BIANCA FIGUR

RS 245.505

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 03.871.683/0001-40

E002 09.131.414/0001-24

E003 15.537.144/0001-59

E004 41.003.655/0001-09

E005 18.431.175/0001-19.

E006 08.585.286/0001-26

E007  03.007.331/0001-41

E008  24.335.485/0001-32

E009 34.626.098/0001-09

E010 16.101.712/0001-37

E011 04.818.715/0001-07

E012 10.960.302/0001-65

E013 89.886.543/0001-61

E014 11.290.506/0001-07

E015 25.314.169/0001-47

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 20 

X 6,0* CM UNIDADE

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 02

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 

LÂMPADA 24W (BRANCO NEUTRO) LED UNIDADE

EMPRESA

E007

E008

E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03

BANCOS DE 1,50M, DE USO EXTERNO, DOIS PÉS EM FERRO 

FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PARAFUSOS 

GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO, ESTILO FRANCÊS, ASSENTO E 

ENCOSTO COM 7,0 RIPAS TRABALHADAS EM MADEIRA NATIVA DE 

ALTA RESISTÊNCIA, PINTADAS COM VERNIZ MARÍTIMO. UNIDADE

EMPRESA

E010

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 04

PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, TAMANHO EXTERNO 

10X4,50 M (COMPRIMENTO X LARGURA), PILARES COM 3,0M DE 

ALTURA, INCLUSO FUNDO E TINTA COR AMADEIRADA (TINTA 

ESPECÍFICA BASE PU). COMPOSTO: 6 PILARES MACIÇOS 

20X20X300 CM, 4 TERÇAS RETAS 09X20X500 CM E 14 CAIBROS 

RETOS 08X15X450 CM.

EMPRESA

E013

E014

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 05

PISO DE BORRACHA ESPESSURA 40 MM EM PLACAS DE 1X1M, 

COM BORDAS CHANFRADAS, PESO APROX.: ATÉ 23KG/PLACA; 

ACABAMENTO: PIGMENTADO E CHANFROS DE 50 EM 50CM; 

CORES: PRETO, TERRACOTA, VERDE, AZUL M2

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

Tomé Radaelli Flach   27.500,00 09/23

Raul Persch ME   28.250,00 09/23

Tomé Radaelli Flach 054 999033095

Raul Persch ME 51 996023267

  26,35 

https://www.mercadolivre.com.br/painel-plafon-sobrepor-24w-branco-neutro-4000k-quadrado-slim-cor-branconeutro-voltagem-110v220v/p/MLB24344126?from=gshop&matt_tool=63065976&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215534&matt_ad_group_id=154967598228&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649487315908&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128188&matt_product_id=MLB24344126-product&matt_product_partition_id=1961862652201&matt_target_id=aud-1966919989813:pla-1961862652201&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w083j3txs929mjh8uxzGeWe6qXCVskFDPDOrTLpn9drDe9ncZW0DOoBoC5SkQAvD_BwE

Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA (47) 99665-0219 https://www.inspirehome.com.br/plafon-de-sobrepor-led-pop-quadrado-4000k-24w-bivolt-30x30cm-aluminio-e-policarbonato-branco-avant-768130872/p?gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0-zVxS7-6AH-HmeiNbv6IzFOQE6xnBNv5fEWlz-rW1QnTDtK4fyrAhoCaRoQAvD_BwE

Digital Led (21) 2605-4348 https://www.digitalled.com.br/casa-moveis-e-decoracao/painel-pop-quadrado-de-sobrepor-avant?parceiro=5222&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0ylan1Xm5chfCe53vpbGEv8x8IL7IIwRVsCmqYJd0AeVHA_Wi1XunBoC1X0QAvD_BwE

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.129,60

MAURI THIELE FERRAGEM - EPP   1.250,00 09/23

Fundição Vesuvio

 39,77

NOME DA EMPRESA

09/23Digital Led

MÉDIA

22/05/2023

 3,25

NOME FONE CONTATO

(11) 2214-5414 www.gramasoline.com.br

 Ecopex

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

  274,90 09/23

ÍNDICE RETROAÇÃO

www.multiplaypisos.com.br

09/23

Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA   45,98 09/23

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 253,10

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  1.078,80 09/23

Panelas Ferreira e Silva Eireli Me   1.060,00 09/23

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO   26.400,00 09/23

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 27.383,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ONEPLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

COTAÇÕES

  46,99 

05/23Corujão Indústria de Blocos de Concreto e Pisos Intertravados   2,70 

CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA   2,80 05/23

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Ebazar.com.br LTDA

MP MULTI PISOS ECOLÓGICOS

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   4,25 05/23

(55) 3331-0400CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA

(11) 4138-4596

MAURI THIELE FERRAGEM - EPP 55 9726-6936

Fundição Vesuvio https://www.fundicaovesuvio.com.br/moveis-p-jardim/bancos/banco-frances?parceiro=8841&variant_id=7034&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w01QKmE1GGGOCogKgGSvBWW_5_K2X9b6pvXhgfrLCxN6kBssEcfPJjBoCHsQQAvD_BwE

Panelas Ferreira e Silva Eireli Me https://www.panelasferreira.com.br/casa-e-jardim/bancos-para-jardim/banco-para-jardim-frances-verniz?parceiro=4969&utm_source=google-shopping-smart-dloja&utm_campaign=todos-produtos&gad=1&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0zlze1R_u-sYT3LeU0G0JtJEYNML3gebOabzN3jw7X1diVOjgY14OhoCtSUQAvD_BwE

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (51) 3639-1414

Ebazar.com.br LTDA

MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (55) 3522-2926

Corujão Indústria de Blocos de Concreto e Pisos Intertravados 55 9158-5288 https://corujaoblocos.com.br/

ONEPLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

 (11) 4181-1103 https://ecopex.com.br/

 Ecopex   308,00 09/23

MP MULTI PISOS ECOLÓGICOS   176,41 09/23

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Data ENG. Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. REFORMA PRAÇA PINHAL -REDE ELÉTRICA  91.507,20 % Período: 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ENTRADA DE ENERGIA  416,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  91.090,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 416,77 - - - - 91.090,43 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 416,77 - - - - 91.090,43 - - - - - 

%: 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12775442

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL -REDE ELÉTRICA 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 91.507,20

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. REFORMA PRAÇA PINHAL -REDE ELÉTRICA  91.507,20 % Período:

1.1. ENTRADA DE ENERGIA  416,77 % Período:

1.2. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  91.090,43 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 91.507,20

Item Descrição

12

10/24

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

- 

91.507,20 

- 

91.507,20 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 251.527,57 % Período: 0,72% 2,17% 5,94% 39,11% 20,47% 31,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS - INTERTRAVADO E PISO PODO TÁTIL 61.118,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM CONCRETO COM PINTURA   14.929,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REFORMA PALCO EXISTENTE  5.460,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORMA BANHEIROS  37.251,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ANTIGA TORRE DA CAIXA D’ÁGUA  1.814,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO PARQUE INFANTIL  51.478,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MOBILIÁRIO  79.473,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,72% 2,17% 5,94% 39,11% 20,47% 31,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.814,97 5.460,51 14.929,87 98.370,17 51.478,17 79.473,88 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.814,97 5.460,51 14.929,87 98.370,17 51.478,17 79.473,88 - - - - - 

%: 0,72% 2,89% 8,83% 47,94% 68,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.814,97 7.275,48 22.205,35 120.575,52 172.053,69 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.814,97 7.275,48 22.205,35 120.575,52 172.053,69 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 251.527,57 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12775442

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 251.527,57

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 251.527,57 % Período:

1.1. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS - INTERTRAVADO E PISO PODO TÁTIL 61.118,19 % Período:

1.2. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM CONCRETO COM PINTURA   14.929,87 % Período:

1.3. REFORMA PALCO EXISTENTE  5.460,51 % Período:

1.4. REFORMA BANHEIROS  37.251,98 % Período:

1.5. ANTIGA TORRE DA CAIXA D’ÁGUA  1.814,97 % Período:

1.6. PISO PARQUE INFANTIL  51.478,17 % Período:

1.7. MOBILIÁRIO  79.473,88 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 251.527,57

Item Descrição

12

10/24

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

- 

251.527,57 

- 

251.527,57 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. REFORMA PRAÇA PINHAL -REDE ELÉTRICA  91.507,20 % Período: 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ENTRADA DE ENERGIA  416,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  91.090,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 416,77 - - - - 91.090,43 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 416,77 - - - - 91.090,43 - - - - - 

%: 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 91.507,20 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12775442

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL -REDE ELÉTRICA 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 91.507,20

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. REFORMA PRAÇA PINHAL -REDE ELÉTRICA  91.507,20 % Período:

1.1. ENTRADA DE ENERGIA  416,77 % Período:

1.2. REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  91.090,43 % Período:

2.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 91.507,20

Item Descrição

12

08/24

0,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

- 

91.507,20 

- 

91.507,20 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, setembro de 2023

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO 

PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 

LOCALIZAÇÃO: Rua Coronel Dico, Avenida do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua 

15 de novembro, Praça Municipal, bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução da revitalização da Praça 

municipal do bairro Pinhal, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas 

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao termino da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

Rua Coronel Dico, Avenida do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua 15 de 

novembro, Praça Municipal, bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. Remoção e Limpeza 

Inicialmente deverá ocorrer a limpeza do terreno de implantação e a remoção e 

preparação de todos os itens que serão substituídos, estes serviços serão realizados pelo 

município. 

 

4.2.Pavimentação passeios - intertravado e piso podo tátil 

A pavimentação dos passeios deverá ser executada com blocos retangulares na cor 

natural em peças de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si 

por contenção lateral. Para que ocorra o travamento das peças é necessário a contenção 

lateral e as juntas preenchidas com pó de brita. 

Inicialmente deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Após é necessário realizar o nivelamento inicial em toda a área que 

receberá o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com 

espessura=5cm em toda a sua extensão. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme 

os pontos de referência e as linhas niveladas. 

Após para a execução deste piso deve ser iniciado a colocação dos meios fios de 

concreto pré moldado, dimensões 100X15X13X20 CM, os meios fios deverão ser 

perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe 

das peças de concreto. 

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A 

colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir a paginação determinada pela fiscalização 

municipal. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes 

necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 
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preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 

Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no seu sentido externo, para 

escoamento da água das chuvas.  

 

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm 

Nos passeios a serem executados deverá ser instalado piso podotátil, direcional ou 

alerta, assentado sobre argamassa, de acordo com o projeto em anexo, na cor natural.  

Todos os meios fios novos devem receber pintura com tinta acrílica em todas as 

faces expostas em três de mãos, incluindo fundo preparador. 

 

4.3.Pavimentação passeios em concreto com pintura   

Nos locais demarcados em projeto como sendo os espaços contemplativos, deverá 

ser executado pisos em concreto. Inicialmente deve ocorrer a regularização e 

compactação do solo (através de compactador) para o recebimento do lastro de brita de 

5,00cm de espessura. Sobre o lastro será executado piso de concreto, com concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 6,00cm. 

Após para a execução deste piso deve ser iniciado a colocação dos meios fios de 

concreto pré moldado, dimensões 100X15X13X20 CM, os meios fios deverão ser 

perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe 

das peças de concreto. 

Por fim deverá ocorrer a pintura destes com tinta acrílica, aplicação manual, 2 

demãos, incluso fundo preparador.  
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Todos os meios fios novos devem receber pintura com tinta acrílica em todas as 

faces expostas em três de mãos, incluindo fundo preparador. 

 

4.4. Reforma palco existente  

Inicialmente deverá ocorrer a limpeza da superfície com jato de alta pressão. Após 

deverá ser realizada a pintura destes locais. 

Nos locais demarcados deverá ser executado contrapiso em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas 

sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.  

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão 

o selador.  

Toda a alvenaria após o selador deverá receber duas demãos de tinta látex acrílico 

semibrilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito acabamento. 

A pintura do piso será com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da praça municipal deverá ocorrer a 

correção dos meios-fios existentes. Todos os meios fios existentes reparados devem 

receber pintura com tinta acrílica em todas as faces expostas em três de mãos, incluindo 

fundo preparador. 

 

4.5.Reforma banheiros 

4.5.1. Revestimentos paredes e piso 

Inicialmente deverá ocorrer a demolição do revestimento existente, e 

apicotamento das paredes para melhor aderência do novo revestimento. Em todas as 

paredes internas dos lavabos, em toda a altura deverá ser instalado revestimentos em 

porcelanato.  

Os revestimentos deverão ser de porcelanato, borda reta, extra, de dimensões 

60x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 
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Nos pisos deverá ocorrer a execução de piso do tipo porcelanato, com 

espaçamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o fabricante, assentado sob 

argamassa colante interna. A instalação dos revestimentos anteriormente citados deverá 

seguir as instruções do fabricante.  O revestimento do piso deverá ser com placas do tipo 

porcelanato de dimensões 60x60cm. 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar no mínimo 5 (cinco) amostras 

distintas em tons neutros e claros, a escolha ficara a cargo da contratante.  

 

4.5.2. Pintura 

Inicialmente deverá ocorrer a limpeza e o preparo das paredes, incluindo o 

lixamento e correção dos revestimentos com massa acrílica. Após deverão ser realizadas 

pinturas internas do teto e externas das paredes e teto. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão 

o selador acrílico em uma demão. As superfícies deverão receber lixamento leve para 

remoção de grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as superfícies anteriormente mencionadas deverão receber duas demãos de 

tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o 

perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.5.3. Elétrico 

A entrada de energia vem de rede existente.  

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das 

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabíveis. Todas as etapas serão executadas por 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

11 
 

profissionais de qualidade, com experiência no ramo, e que se farão responsáveis por 

todos os aspectos, técnicos ou legais da construção, respeitando na totalidade os projetos 

aprovados, assim como as normas técnicas específicas. Serão exigidos sempre 

acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o início dos trabalhos. 

Toda e qualquer alteração no projeto deverá ser aprovada pelo responsável técnico. 

ELETRODUTOS: Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

CURVAS E LUVAS: Com características idênticas aos eletrodutos. 

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO: caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do 

piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação;  

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exceção das 

tomadas especiais para aparelhos que deverão suportar um mínimo de 20 A. 

CONDUTORES: Serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, isolados para 750V, 

nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Os 

condutores elétricos de qualquer seção deverão ter seus isolamentos nas seguintes cores: 

 - Condutores fase: vermelho e branco; 

 - Condutor neutro: azul; 

 - Condutor terra ou proteção: verde-amarela. 

 Em hipótese alguma deverão ser utilizados condutores com isolamentos nas cores 

azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderão ser utilizados condutores 

em outras cores, caso não haja no momento da execução colorações adequadas, 

fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido. 

LUMINÁRIAS:  

• Luminária tipo plafon circular ou quadrada, de sobrepor, com LED de 

12/13W e 24W- fornecimento e instalação. 
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• Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação 

 

 

4.5.4. Hidrossanitário e acessórios 

Deverá ocorrer rasgos na alvenaria para a instalação de nova tubulação e 

adequações dos novos vasos sanitários. Será utilizado tubulação de tubos de PVC, 

soldável, água fria, DN 25mm. Deverá ocorrer o isolamento dos pontos de água de uma 

das pias dos lavabos. 

Ainda, será realizado rasgos na alvenaria para instalação de tubo de PVC, serie 

normal, esgoto predial, DN 50mm nos locais de instalação das cubas e bancadas. Estes 

esgotos deverão ficar embutidos nas paredes de alvenaria.  

Por fim estes locais deverão receber chumbamento e fechamento com emboço, 

para após receber os revestimentos.  

ACESSÓRIOS:  

• Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, fornecimento e 

instalação. 
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• Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso 

válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. 

• Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 

incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e 

instalação. 

• Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. 

• Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. 

• Bancada em granito cinza andorinha polido, com espessura de 2cm, de 

0,50x0,60m e espelho de 0,10m, fixados através da utilização de mãos 

francesas.  

• Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.  

 

4.5.5.  Esquadrias 

PORTAS: As portas serão de alumínio com uma folha, de abrir com lambri, 

guarnição, fixada com parafusos, dimensões 50x180cm. 

JANELAS: Deverá ser executado alvenaria de vedação com elemento vazado de 

concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira nos locais demarcados em projeto.  

 

4.5.6. Cobertura 

Sobre toda a laje de cobertura deverá ocorrer a impermeabilização da mesma com 

argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante de espessura 2cm. Após, 

deverá ser realizado pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual em duas 

demãos. 
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4.6.Antiga torre da caixa d’água  

Inicialmente deverá ocorrer a limpeza e o preparo das paredes, incluindo o 

lixamento e correção dos revestimentos com massa acrílica. Após deverão ser realizadas 

pinturas externas. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão 

o selador em uma demão. As superfícies deverão receber lixamento leve para remoção de 

grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as superfícies de alvenaria deverão receber duas demãos de tinta LATÉX 

ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito 

acabamento. As superfícies metálicas deverão receber pintura com tinta acrílica de 

acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas.  

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.7. Piso parque infantil 

No local demarcado em projeto deverá ser executado todos os serviços que 

compreendem o parque infantil. Inicialmente, sobre o lastro de areia existente, deverá ser 

executado contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparado 

mecanicamente com betoneira, na espessura de 6cm. Após contrapiso executado e 

devidamente nivelado, será instalado piso de borracha espessura 40 mm em placas de 

1x1m, com bordas chanfradas, Peso Aprox.: até 23kg/placa; Acabamento: Pigmentado e 

chanfros de 50 em 50cm; Cores: Preto, Terracota, Verde, Azul , as cores e paginação 

serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. Instalação com cola de PU de 

alta adesão nas laterais. Deverá ser executado contenção lateral ou deixar acabamentos 

ao redor da área em nível. 
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4.8.MOBILIÁRIO 

4.8.1. Banco modelo I 

4 unidades  

O banco modelo I deverá possuir dimensões de acordo com o projeto, este será 

executado com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. Deverá ser executado floreiras em locais 

demarcados em projeto com o mesmo material. Os bancos deverão possuir um alicerce 

de tijolos cerâmicos maciços, que ficarão 20 centímetros dentro do solo.  

Toda a estrutura do banco deverá ser chapiscada e rebocada com emboço ou massa 

única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, para perfeito acabamento. 

Todo mobiliário deverá receber uma demão de fundo selador acrílico e por fim, 

duas demãos de tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas 

necessário para o perfeito acabamento. As cores deverão ser definidas pelo responsável 

técnico e o Município. 

As superfícies deverão receber lixamento leve para remoção de grãos soltos antes 

da aplicação de tinta. 

Nas floreiras deverá ficar uma espera de tubo PVC, série r, água pluvial, DN 40 

mm, para drenagem das mesmas.  

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.8.2. Banco modelo II 

20 unidades  

Deverão ser instalados bancos pré-fabricados nos locais demarcados em projeto. 

Os bancos deverão ser de 1,50m, de uso externo, com dois pés em ferro fundido com 

pintura eletrostática e parafusos galvanizados para fixação, estilo francês, assento e 
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encosto com 7,0 ripas trabalhadas em madeira nativa de alta resistência, pintadas com 

verniz marítimo.  

 

Imagem de referência 

 

 

4.8.3. Mesa e bancos  

2 Unidades   

As mesas deverão ser com tampo medindo 1,2x1,2m a 0,8m do solo, com 

espessura de 10cm executado com malha de aço CA-60 ϕ4,2mm espaçamento de 

10x10cm, o tampo da mesa será suportado por uma coluna com dimensões de 40x40cm 
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armadas com aço CA-50 ϕ10,0mm e estribos CA-60 ϕ5,0mm, a coluna se estenderá até 

a medida de 30cm abaixo do nível do solo onde se unirá com uma sapata de dimensões 

80x80cm armada com aço CA-50 ϕ6,3mm conforme projeto.  

A mesa possui dois bancos soltos e um banco em L, bem como uma floreira em 

concreto, dimensões de acordo com o projeto. Os tampos dos bancos deverão possuir uma 

espessura de 10cm executado com malha de aço CA-60 ϕ4,2mm espaçamento de 

10x10cm, estes tampos serão suportados por colunas com dimensões de acordo com o 

projeto armadas com aço CA-50 ϕ10,0mm e estribos CA-60 ϕ5,0mm, as colunas se 

estenderão até a medida de 30cm abaixo do nível do solo. O concreto utilizado deverá ser 

com fck= 25Mpa. Deverá ser utilizada formas de madeira.  

Toda a estrutura deverá ser chapiscada e rebocada com emboço ou massa única 

em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, para perfeito acabamento. 

Todo mobiliário deverá receber uma demão de fundo selador acrílico e por fim, 

duas demãos de tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas 

necessário para o perfeito acabamento. As cores deverão ser definidas pelo responsável 

técnico e o Município. 

As superfícies deverão receber lixamento leve para remoção de grãos soltos antes 

da aplicação de tinta. 

Nas floreiras deverá ficar uma espera de tubo PVC, série r, água pluvial, DN 40 

mm, para drenagem das mesmas.  

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.8.4. Pergolado em concreto pré fabricado  

De acordo com o projeto deverá ser implantado um pergolado pré fabricado de 

concreto no local demarcado. O Pergolado deverá ser de concreto armado, tamanho 
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externo 10x4,50 m (comprimento x largura), pilares com 3,0m de altura, incluso fundo e 

tinta cor amadeirada (tinta específica base PU).  

Composto: 6 Pilares maciços 20x20x300 cm, 4 Terças retas 09x20x500 cm e 14 

Caibros retos 08x15x450 cm. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

 

 

4.9.Rede elétrica subterrânea 

 

4.9.1. Entrada de energia 

A entrada de energia é existente, contudo, sua mureta deverá receber massa única, 

para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
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manualmente, para correções nos pontos onde haverá necessidade. Após deverão receber 

pintura.  

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão 

o selador em uma demão. As superfícies deverão receber lixamento leve para remoção de 

grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as superfícies de alvenaria deverão receber duas demãos de tinta LATÉX 

ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito 

acabamento. As superfícies metálicas deverão receber pintura com tinta acrílica de 

acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas.  

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.9.2. Rede elétrica subterrânea 

O sistema de iluminação e carga será subterrâneo, conforme projeto elétrico, 

sendo a rede executada com eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

lançado direto no solo, dentro do eletroduto estarão os fios condutores, suas bitolas variam 

entre 2,5mm, 4,0mm, 10mm e 16,00mm de diâmetro, por isso o executor deve estar atento 

ao projeto elétrico e o seguir rigorosamente, os eletrodutos deverão ser enterrados a 

80,0cm de profundidade no solo conforme NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão, por meio de escavação manual de valas, ainda para a escavação deverão ser 

abertas valas de 12,0 cm de largura. Após deverá ocorrer o aterro manual destas valas, 

para o cálculo fora considerado 75,0 cm de profundidade e 12,0 cm de largura.  

Deverá ser instalada caixas de inspeção a cada 30 metros ao longo da distribuição. 

Será instalado no prédio dos lavabos o quadro de distribuição dos circuitos, este deverá 
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ser em PVC, de embutir. Para a divisão dos circuitos serão utilizados disjuntores que 

deverão seguir o projeto em anexo.  

Serão instaladas postes decorativos (modelo conforme imagem abaixo) para 

jardins em aço tubular, com altura de 2.50m contendo 1 luminária de LED 50w, a cada 

raio de 15,0m da instalação deverá conter uma haste de aterramento com caixa de 

inspeção em polietileno, os postes deverão ser instalados em local conforme projeto 

elétrico, fixados com concreto FCK = 25MPA, com uma base de 15x15x30cm.  

 

Ainda, deverá ser instalados refletores retangulares com lâmpada vapor metálico 

de 400W, para fixação dos refletores deverá ser executada uma base de 40x30x8cm 

(espessura=8cm) em concreto com fck — 25Mpa e os refletores deverão ser dispostos 

conforme projeto elétrico.  

Para o comando da iluminação dos refletores e postes decorativos, será instalado 

reles fotoelétricos. 

Haverá duas tomadas trifásicas localizadas de acordo com projeto (altura 0,3m). 

As demais tomadas devem ser dispostas de acordo com o projeto em anexo, altura baixa 

(0,3m). 
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Para estas tomadas será utilizado eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm 

(1/2") e caixa retangular 4" x 2", PVC. 

  

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

91.507,20 

1. SINAPI REFORMA PRAÇA PINHAL -REDE ELÉTRICA - - BDI 1 - 91.507,20 RA

1.1. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA - - BDI 1 - 416,77 RA

1.1.1. SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 7,25                   25,23 BDI 1 31,11 225,55 RA

1.1.2. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 7,25                     3,64 BDI 1 4,49 32,55 RA

1.1.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 7,25                   13,03 BDI 1 16,07 116,51 RA

1.1.4. SINAPI 100734

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,20                   14,58 BDI 1 17,98 21,58 RA

1.1.5. SINAPI 100736

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,20                   13,91 BDI 1 17,15 20,58 RA

1.2. SINAPI REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA - - BDI 1 - 91.090,43 RA

1.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 37,92                   84,26 BDI 1 103,89 3.939,51 RA

1.2.2. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 395,00                   11,88 BDI 1 14,65 5.786,75 RA

1.2.3. SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
M3 35,55                   87,86 BDI 1 108,33 3.851,13 RA

1.2.4. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 135,00                   16,62 BDI 1 20,49 2.766,15 RA

1.2.5. SINAPI 101877

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                   57,63 BDI 1 71,06 71,06 RA

1.2.6. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,00                     6,75 BDI 1 8,32 16,64 RA

1.2.7. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00                   15,31 BDI 1 18,88 94,40 RA

1.2.8. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   84,45 BDI 1 104,13 104,13 RA

1.2.9. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 801,00                   16,63 BDI 1 20,50 16.420,50 RA

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL -REDE ELÉTRICA 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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U
R
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

91.507,20 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL -REDE ELÉTRICA 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.2.10. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 413,00                     6,65 BDI 1 8,20 3.386,60 RA

1.2.11. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 990,00                     4,80 BDI 1 5,92 5.860,80 RA

1.2.12. Composição 02 TOMADA INDUSTRIAL UN 2,00                   94,36 BDI 1 116,35 232,70 RA

1.2.13. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00                   37,03 BDI 1 45,66 502,26 RA

1.2.14. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00                   11,82 BDI 1 14,57 189,41 RA

1.2.15. SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 37,00                 251,61 BDI 1 310,24 11.478,88 RA

1.2.16. SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 37,00                 639,54 BDI 1 788,55 29.176,35 RA

1.2.17. SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 10,00                 402,58 BDI 1 496,38 4.963,80 RA

1.2.18. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,10                 487,05 BDI 1 600,53 60,05 RA

1.2.19. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 8,00                   38,25 BDI 1 47,16 377,28 RA

1.2.20. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 9,00                   53,00 BDI 1 65,35 588,15 RA

1.2.21. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 8,00                 116,84 BDI 1 144,06 1.152,48 RA

1.2.22. SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                     9,65 BDI 1 11,90 71,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

91.507,20 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL -REDE ELÉTRICA 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12775442

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

NOVA RAMADA/RS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

251.527,57 

1. SINAPI
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 

MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL
- - BDI 1 - 251.527,57 RA

1.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS - INTERTRAVADO E PISO PODO TÁTIL - - BDI 1 - 61.118,19 RA

1.1.0.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 403,75                     2,52 BDI 1 3,11 1.255,66 RA

1.1.0.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 380,06                   72,05 BDI 1 88,84 33.764,53 RA

1.1.0.3. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 315,88                   49,19 BDI 1 60,65 19.158,12 RA

1.1.0.4. Composição 01
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA.
M 157,94                   35,64 BDI 1 43,94 6.939,88 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM CONCRETO COM PINTURA  - - BDI 1 - 14.929,87 RA

1.2.0.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 123,18                     2,52 BDI 1 3,11 383,09 RA

1.2.0.2. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 67,00                   49,19 BDI 1 60,65 4.063,55 RA

1.2.0.3. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 6,16                 120,30 BDI 1 148,33 913,71 RA

1.2.0.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,40                 704,41 BDI 1 868,54 6.427,20 RA

1.2.0.5. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 123,18                   20,69 BDI 1 25,51 3.142,32 RA

1.3. SINAPI REFORMA PALCO EXISTENTE - - BDI 1 - 5.460,51 RA

1.3.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 96,22                     1,91 BDI 1 2,36 227,08 RA

1.3.0.2. SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

2CM. AF_07/2021

M2 37,25                   43,12 BDI 1 53,17 1.980,58 RA

1.3.0.3. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 102,77                   20,69 BDI 1 25,51 2.621,66 RA

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

251.527,57 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.0.4. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 30,70                     3,64 BDI 1 4,49 137,84 RA

1.3.0.5. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 30,70                   13,03 BDI 1 16,07 493,35 RA

1.4. SINAPI REFORMA BANHEIROS - - BDI 1 - 37.251,98 RA

1.4.1. SINAPI Revestimentos paredes e piso - - BDI 1 - 18.692,00 RA

1.4.1.1. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 77,25                   21,87 BDI 1 26,97 2.083,43 RA

1.4.1.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                   21,30 BDI 1 26,26 420,16 RA

1.4.1.3. Composição 03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 77,25                 144,39 BDI 1 178,03 13.752,82 RA

1.4.1.4. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 14,44                 136,80 BDI 1 168,67 2.435,59 RA

1.4.2. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 2.509,65 RA

1.4.2.1. Composição 04
LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFÍCIES, INCLUINDO

LIXAMENTO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRÍLICA
M² 90,86                     4,94 BDI 1 6,09 553,34 RA

1.4.2.2. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 67,64                     3,64 BDI 1 4,49 303,70 RA

1.4.2.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 67,64                   13,03 BDI 1 16,07 1.086,97 RA

1.4.2.4. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 23,22                     4,53 BDI 1 5,59 129,80 RA

1.4.2.5. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 23,22                   15,22 BDI 1 18,77 435,84 RA

1.4.3. SINAPI Elétrico - - BDI 1 - 797,43 RA

1.4.3.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                   18,37 BDI 1 22,65 22,65 RA

1.4.3.2. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,00                     6,75 BDI 1 8,32 16,64 RA

1.4.3.3. SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 1,65                   10,44 BDI 1 12,87 21,24 RA

1.4.3.4. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4,95                     4,28 BDI 1 5,28 26,14 RA

1.4.3.5. SINAPI 92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00                   72,80 BDI 1 89,76 179,52 RA

1.4.3.6. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 2,00                   34,93 BDI 1 43,07 86,14 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

251.527,57 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.3.7. Composição 05
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LÂMPADA 

24W (BRANCO NEUTRO) LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                   59,86 BDI 1 73,81 147,62 RA

1.4.3.8. SINAPI 97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                 120,63 BDI 1 148,74 297,48 RA

1.4.4. SINAPI Hidrossanitário e acessórios - - BDI 1 - 7.351,49 RA

1.4.4.1. SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 7,60                   13,96 BDI 1 17,21 130,80 RA

1.4.4.2. SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,60                   48,18 BDI 1 59,41 332,70 RA

1.4.4.3. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00                 101,00 BDI 1 124,53 249,06 RA

1.4.4.4. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,52                   54,30 BDI 1 66,95 168,71 RA

1.4.4.5. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 226,29 BDI 1 279,02 558,04 RA

1.4.4.6. SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                 604,24 BDI 1 745,03 1.490,06 RA

1.4.4.7. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 581,70 BDI 1 717,24 2.868,96 RA

1.4.4.8. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                   87,62 BDI 1 108,04 432,16 RA

1.4.4.9. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                   81,95 BDI 1 101,04 202,08 RA

1.4.4.10. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 350,91 BDI 1 432,67 865,34 RA

1.4.4.11. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   21,73 BDI 1 26,79 53,58 RA

1.4.5. SINAPI Esquadrias - - BDI 1 - 5.422,22 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

251.527,57 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.5.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,60              1.046,17 BDI 1 1.289,93 4.643,75 RA

1.4.5.2. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,60                 242,83 BDI 1 299,41 778,47 RA

1.4.6. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 2.479,19 RA

1.4.6.1. SINAPI 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 26,16                   48,84 BDI 1 60,22 1.575,36 RA

1.4.6.2. SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 26,16                   28,02 BDI 1 34,55 903,83 RA

1.5. SINAPI ANTIGA TORRE DA CAIXA D’ÁGUA - - BDI 1 - 1.814,97 RA

1.5.0.1. Composição 04
LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFÍCIES, INCLUINDO

LIXAMENTO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRÍLICA
M² 60,92                     4,94 BDI 1 6,09 371,00 RA

1.5.0.2. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 60,92                     3,64 BDI 1 4,49 273,53 RA

1.5.0.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 60,92                   13,03 BDI 1 16,07 978,98 RA

1.5.0.4. SINAPI 100734

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,45                   14,58 BDI 1 17,98 97,99 RA

1.5.0.5. SINAPI 100736

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,45                   13,91 BDI 1 17,15 93,47 RA

1.6. SINAPI PISO PARQUE INFANTIL - - BDI 1 - 51.478,17 RA

1.6.0.1. SINAPI 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 136,87                   51,94 BDI 1 64,04 8.765,15 RA

1.6.0.2. Cotação 05

PISO DE BORRACHA ESPESSURA 40 MM EM PLACAS DE 1X1M, COM 

BORDAS CHANFRADAS, PESO APROX.: ATÉ 23KG/PLACA; ACABAMENTO: 

PIGMENTADO E CHANFROS DE 50 EM 50CM; CORES: PRETO, 

TERRACOTA, VERDE, AZUL 

M2 136,87                 253,10 BDI 1 312,07 42.713,02 RA

1.7. SINAPI MOBILIÁRIO - - BDI 1 - 79.473,88 RA

1.7.1. SINAPI Banco modelo I - - BDI 1 - 12.035,34 RA

1.7.1.1. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 9,83                 642,93 BDI 1 792,73 7.792,54 RA

1.7.1.2. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 43,67                     7,01 BDI 1 8,64 377,31 RA

1.7.1.3. SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 43,67                   54,30 BDI 1 66,95 2.923,71 RA
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.7.1.4. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 43,67                     3,64 BDI 1 4,49 196,08 RA

1.7.1.5. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, M2 43,67                   13,03 BDI 1 16,07 701,78 RA

1.7.1.6. SINAPI 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 2,00                   17,81 BDI 1 21,96 43,92 RA

1.7.2. SINAPI Banco modelo II - - BDI 1 - 27.856,00 RA

1.7.2.1. Cotação 03

BANCOS DE 1,50M, DE USO EXTERNO, DOIS PÉS EM FERRO FUNDIDO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA 

FIXAÇÃO, ESTILO FRANCÊS, ASSENTO E ENCOSTO COM 7,0 RIPAS 

TRABALHADAS EM MADEIRA NATIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, PINTADAS 

COM VERNIZ MARÍTIMO. 

UNIDADE 20,00              1.129,60 BDI 1 1.392,80 27.856,00 RA

1.7.3. SINAPI Mesa e bancos - - BDI 1 - 5.818,89 RA

1.7.3.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,64                   84,26 BDI 1 103,89 66,49 RA

1.7.3.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 9,56                   16,64 BDI 1 20,52 196,17 RA

1.7.3.3. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 1,90                 487,05 BDI 1 600,53 1.141,01 RA

1.7.3.4. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,16                   92,94 BDI 1 114,60 705,94 RA

1.7.3.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,52                   14,58 BDI 1 17,98 189,15 RA

1.7.3.6. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,84                   11,97 BDI 1 14,76 455,20 RA

1.7.3.7. SINAPI 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 7,08                 131,49 BDI 1 162,13 1.147,88 RA

1.7.3.8. SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

M2    7,08                   19,05 BDI 1 23,49 166,31 RA

1.7.3.9. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17,98                     7,01 BDI 1 8,64 155,35 RA

1.7.3.10. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 17,98                   54,30 BDI 1 66,95 1.203,76 RA

1.7.3.11. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 17,98                     3,64 BDI 1 4,49 80,73 RA
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1.7.3.12. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 17,98                   13,03 BDI 1 16,07 288,94 RA

1.7.3.13. SINAPI 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,00                   17,81 BDI 1 21,96 21,96 RA

1.7.4. SINAPI Pergolado em concreto pré fabricado - - BDI 1 - 33.763,65 RA

1.7.4.1. Cotação 04

PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, TAMANHO EXTERNO 10X4,50 M 

(COMPRIMENTO X LARGURA), PILARES COM 3,0M DE ALTURA, INCLUSO 

FUNDO E TINTA COR AMADEIRADA (TINTA ESPECÍFICA BASE PU). 

COMPOSTO: 6 PILARES MACIÇOS 20X20X300 CM, 4 TERÇAS RETAS 

09X20X500 CM E 14 CAIBROS RETOS 08X15X450 CM.

und 1,00            27.383,33 BDI 1 33.763,65 33.763,65 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12775442

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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