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AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,27%

Observações:

Data
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Título: Cargo:

CREA/CAU:
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Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil Prefeito Municipal 

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

Pavimentação em vias urbanas do Município.

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.
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Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.
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127.476 v008   micro
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ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês 5ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

Pavimentação Asfáltica

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.080,16 1,47 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 35,00 100,00

2.0
SERVIÇOS PRELIMINARES DE 

TERRAPLANAGEM 
R$ 3.431,32 0,71 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

3.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 47.249,78 9,82 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

4.0 BASE E SUB-BASE R$ 220.251,41 45,78 0,00 0,00 10,00 10,00 45,00 55,00 45,00 100,00 0,00 100,00

5.0
REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 5,00 

CM
R$ 195.558,96 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 7.564,24 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$481.135,87 100,00 6,22 6,22 9,84 16,07 20,60 36,67 20,60 57,27 42,73 100,00

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Marcus Jair Bandeira

CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal 

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nova Ramada, 18 de setembro de 2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO ADMINISTRATIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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Nova Ramada, abril de 2023
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MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1. OBJETIVO  

Trata-se da memória de cálculo do projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 

OLYNTHO FIORIN NO CENTRO ADMINISTRATIVO 

Local: Rua Olyntho Fiorin no bairro Centro Administrativo no município de Nova 

Ramada/RS 

Coordenadas: 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W até  28°05'04.5"S 53°42'21.1"W 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA  

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimento asfáltico urbano. 

 

2.1. Projeto Planimétrico 

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais se fizeram 

necessárias para não comprometer o traçado geral. 

 

2.2. Projeto Altimétrico 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado existente, para que 

não houvesse custos com a etapa de terraplanagem. 

 

2.3. Dados gerais  

A Seção Transversal em tangente está constituída por: 

• Pista com 10,00 m de largura; 

• Comprimento da pista: 202,50 metros 

• A estrada atual possui largura de 8,0 metros 

• Área remoção da vegetação: [10,0 (pista) – 8,0 (pista existente)] x 202,50= 405,00m² 
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3. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

3.1. Índice de Suporte do Subleito 

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos 

levando em consideração as investigações geotécnicas e as características geomecânicas dos solos 

amostrados no município. 

Em função dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixação de ISC de 

projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentação, valido em todo o 

segmento e a favor da segurança. 

ISCp (CBR) 16,7% 

ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0% 

 

3.2. Parâmetro de Tráfego - Número “N” 

De acordo com o método da Prefeitura de São Paulo fora adotado o valor de número “N” 

de 1.000.000 solicitações para um Trafego médio (TM). 

• Trafego médio (TM):  Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada.  Caracteriza-

se por um número N de típico de 1.000.000 (10^6) solicitações do eixo simples padrão 

para o período de projeto de 10 anos.  

N = 1,0 x 106 operações de eixo padrão de 8,2t. 

Tal valor corresponde as aplicações de carga previstas para o período de 10 (dez) anos, 

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, após a sua pavimentação concluída. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

A concepção das diversas camadas que compõem a estrutura do pavimento foi 

fundamentalmente estabelecida em função das disponibilidades de material, do Número “N” e do 

microclima regional. 
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4.1. Revestimento 

O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N ≤ 5x106, onde 

se encontra o número “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura. 

 

4.2. Base e Sub-base 

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na região, as camadas de Base e Sub-base 

serão constituídas de materiais britados estabilizados pela composição de misturas granulométricas 

enquadradas em faixas adequadas. 

Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituída de Brita Graduada (BG). 

Para a camada de sub-base, em razão do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de 

Macadame Seco e/ou Rachão. 

 

4.3. Coeficientes Estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e, 

disponíveis na região, para o projeto apresentam os coeficientes de equivalência estrutural 

apresentados abaixo no Quadro 1: 

Quadro 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural 

CAMADA SÍMBOLO COEFICIENTE DE 

EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL 

Revestimento: CBUQ HR 2,0 

Base: Brita Graduada – BG KB 1,0 

Sub-base: Macadame – MS KSB 1,0 

 

 

5. DIMENSIONAMENTO 

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações 

preconizadas pelo método Murillo (DNER – atual DNIT), com as espessuras também verificadas 

através de curvas de dimensionamento. 
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5.1. Definição das Espessuras do Pavimento 

A Especificação de Serviço DAER-ES-08/91, determina que a espessura mínima de cada 

camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura máxima de 20,0cm. A 

Especificação de Serviço DAER-ES-07/91, determina que a espessura mínima de cada camada 

compactada de Macadame Seco e/ou Rachão seja de 16,0cm e a espessura máxima de 21,0cm. 

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de Souza 

para o cálculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforço do subleito, utilizando-se 

as inequações (1), (2) e (3), descritas a seguir: 

 

R.kR+ B.KB ≥ H20     (1) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB ≥ H20   (2) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB + hREF.kREF ≥ H20  (3) 

 

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ k=2,00 

Base: BGS k=1,00 

Sub-base: Macadame Seco k=1,00 

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N 
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Logo  

Rkr + Bkb> H20 

5*2 + B*1 > 24 

B= 14cm  

Por segurança adotaremos 15 centímetros  

Rkr + Bkb + h20ks >Hn 

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30 

h20= 5 

Por segurança adotaremos 17 centímetros  
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ 5,00cm 

Base: BGS 15cm  

Sub-base: Macadame 17 cm 

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo: 

Quadro 2 – Estrutura do Pavimento 

CAMADA ESPESSURAS 

(cm) 

FATOR DE 

EQUIVALÊNCIA 

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0 

Base: Brita Graduada – 

BG 

15,0 1,0 

Sub-base: Macadame – 

MS 

17,0 1,0 

TOTAL (cm) 37,0 – 

 

Nova Ramada, 20 de abril de 2023. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

___________________________________ 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal  
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Assinado de forma digital por MARCUS 
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JAINE BIANCA 
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digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Rua Olyntho Fiorin, Centro Administrativo– Nova Ramada/RS 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na pavimentação asfáltica com CBUQ da rua Olyntho 

Fiorin no bairro Centro Administrativo neste município de Nova Ramada/RS. 

Área a ser pavimentada CBUQ: 2.025,00 m² 

Largura da via= 10,00 m 

Comprimento da via= 202,50 m 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Rua Olyntho Fiorin, no bairro Centro Administrativo, 

coordenadas 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W até 28°05'04.5"S 53°42'21.1"W- Nova 

Ramada/RS 

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 
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- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada 

no município de Coronel Barros/RS; 

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras próximas, indicada nos 

Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,50 km da estrada a ser pavimentada 

localizada no município de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de 

localização dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

proveniente da Usina, distante os mesmos 87,50 km da obra localizada no município de 

Nova Ramada/RS. 

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 87,5 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do 

acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no 
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perímetro urbano do município, coordenadas 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W (trecho com 

trafegabilidade), totalizando 12,5 Km, de acordo com a figura abaixo. 

 
 

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova 

Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no 

interior do município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, 

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km). 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
Para a execução das obras, deverão ser seguidas as Especificações de Serviço do 

DAER, em particular as seguintes: 

- DAER-ES-P 01/91: Regularização do Subleito; 

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco; 

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A – Faixa 1.”; 

- DAER-ES-P 12/91: Imprimação; 

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligação; 
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- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfáltico; 

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfálticos. 

 
4.1. Serviços iniciais e complementares  

A empresa deverá realizar a locação da obra com equipamentos adequados. 

Descrição do canteiro de obras: A colocação de materiais e/ou instalação de 

equipamentos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos 

fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos os 

serviços que seguem a seguir deste memorial.    

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao termino da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais.  

 

4.2. Serviços preliminares de terraplanagem  

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi 

dada uma atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas 

correções, as quais se fizeram necessárias para não comprometer o traçado geral. 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado 

existente, para que houvesse o mínimo de custo com a etapa de terraplanagem. 

A Seção Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para 

os bordos, com a crista localizada no centro da plataforma. 

A limpeza da camada vegetal deverá ser executada nos segmentos onde a 

plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada 

vegetal deverá ser removida dentro da área limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos 

cortes como nos aterros.  
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O material proveniente da remoção da camada vegetal deverá ser espalhado em 

uma área cedida e licenciada pelo município, a cerca de 1,0km da obra, fora 

considerado uma altura de 0,4m de vegetação, e fator de empolamento de 1,1. 

O Serviço de Regularização, propriamente dito, foi orçado em metros quadrados 

e, preferencialmente, deverá ser executado simultaneamente com a Pavimentação, para 

evitar a deterioração da camada pronta pela ação do tráfego e intempéries. 

Os serviços de Regularização do Subleito deverão estar de acordo com a 

Especificação DAER-ES-P-01/91. 

 

4.3.Drenagem pluvial  

A rede de drenagem será composta por:  

a) Escavações e reaterro: Os serviços de escavação serão realizados com 

máquinas de terraplenagem. As valas serão demarcadas conforme projeto de locação. 

As dimensões das valas seguem ao projeto específico. As valas terão a profundidade 

mínima de 130 cm e largura de 100 cm para a tubulação 60 cm de diâmetro; 

profundidade mínima de 120 cm e largura de 90 cm para a tubulação 50 cm de 

diâmetro; profundidade mínima de 110 cm e largura de 80 cm para a tubulação 40 cm 

de diâmetro. Para caixas com dimensão interna de 60x100x120 cm, a escavação terá 

120x160x140 cm. O reaterro será compactado manualmente até a camada de solo ficar 

20 cm acima do tubo, a partir daí deve ser mecanicamente até o nível do terreno do 

passeio. O fundo das valas deverá ser nivelado e compactado com ferramenta manual.  

b) Tubulação: Tubulação diâmetro 60, 50 e 40 cm deverá ser de concreto 

armado, com ponta de encaixe macho/fêmea, colocada nos passeios das ruas, com 

rejunte de argamassa traço 1:3. 

c) Bocas de Lobo: Serão construídas caixas de inspeção, estas deverão ser 

executadas em alvenaria de tijolos maciços com parede de 25cm, revestida com 

argamassa de cimento e areia 1:3, contrapiso de concreto 10cm impermeável e tampa de 

concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm², acompanhando o 

alinhamento dos cordões existente. 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

11 
 

 

4.4. Base e sub-base  

4.4.1. Sub-base de macadame 17,00cm 

Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execução deverá 

seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97. A sub-base de 

macadame deverá ser executada sobre a regularização do subleito. 

 

4.4.2. Base de brita graduada 15,00cm 

Sobre a sub-base de macadame, será executada a base de brita graduada. As 

bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou 

produtos totais de britagem. 

A base será executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A 

compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER 

ES-P 08/91. 

 

4.4.3. Meio-fio  

Antes da execução dos meios fios, a empresa deverá apresentar ao fiscal do 

Município responsável pela obra, o controle tecnológico do material a ser empregado no 

local. Ensaio de compressão simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008. 

Deverão ser atentados aos locais onde haverá rebaixamento para entrada de veículos. 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm, 

devidamente adensado. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado. As guias 

deverão ser assentadas com face que não apresente falha nem depressões para cima de 

tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. Entre um meio fio e outro, 

deverá ser rejuntado com argamassa simples, no traço 1:3. 
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4.5.Revestimento asfáltico (CBUQ) 5,00 cm 

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, 

em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de 

enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 

quente. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.  

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e 

miúdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 

projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 

miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 

isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.  

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.  

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada 

a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos:  

➢ Usinas;  

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;  

➢ Rolos compactadores;  

➢ Caminhões;  

➢ Balança para pesagem de caminhões.  

 

4.5.1. Usinas para misturas asfálticas  

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.  
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Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 

provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo 

ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.  

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 

de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 

de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem.  

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 

comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 

pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 

leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 

líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores 

dos agregados frios.  

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e 

deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja 

mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.  
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4.5.2. Vibro – Acabadora  

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibro - acabadora.  

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 

espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto.  

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 

acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não 

for possível corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora deverá ser substituída por outra 

que produza um serviço satisfatório.  

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para 

manter esse contato.  

 

4.5.3. Equipamento de compactação  

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. Os 

rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8ton e devem ser 

equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.  

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não 

inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 

rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 

devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas 

pela banda de rodagem do pneu seguinte.  

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima 

especificada.  
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Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 

pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo 

deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.  

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com 

um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas 

especificações particulares do projeto.  

 

4.5.4. Caminhões para transporte da mistura  

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 

ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas.  

 

4.5.5. Balança para pesagem de caminhões  

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 

instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 

deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças 

deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de 

registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido 

contra agentes atmosféricos e climáticos. 

 

4.5.6. Especificações da massa asfáltica do CBUQ:  

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

especificação da massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.  

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:  
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a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DNIT ES 31/2004. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura;  

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)  

3. Vazios de ar: 3 – 5%  

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82  

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto 

da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.  

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Densidade efetiva dos agregados  

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%  

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura  

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 

CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT, conforme quadro a 

seguir: 

PENEIRAS 

% em Peso Passando 

Faixa C 

2” – 

1 1/2” – 

1” – 

3/4” 100 
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1/2” 80 – 100 

3/8” 70 – 90 

Nº 4 44 – 72 

Nº 10 22 – 50 

Nº 40 8 – 26 

Nº 80 4 – 16 

Nº 200 2 – 10 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 

mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.  

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 

estiver acima de 10°C.  

 

4.6.Sinalização viária 

 

4.6.1. Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo. O eixo 

central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 0,12cm. 

E bordo deverá ser considerado nos meios fios, com largura de cálculo de 0,23cm. 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

18 
 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 

da ABNT. 

 

4.6.2. Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, número 16, para placas laterais à via. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

As placas que serão utilizadas nas vias são: 

- Placa de indicação: com fundo azul, bordas e símbolos em branco conforme 

previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito. 

- Placa de Advertência – Interseção em “T”: GT totalmente refletiva, a dimensão 

das laterais será de 50,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, 

padrão Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas deverão possuir o 

sinal gráfico “Interseção em “T””. 

- Placa de Regulamentação de Preferência de Passagem (PARE): Octogonal com 

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as 

recomendações do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 

dimensões laterais 0,35cm. 

- Placa de Regulamentação de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho 

e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-19 do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A 

dimensão do diâmetro será de 50,0 centímetros. 

- Placa de Regulamentação Vire à esquerda: Formato circular, nas cores 

vermelho e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-25a do 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

19 
 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A dimensão do diâmetro será de 50,0 

centímetros. 

- Placa de Regulamentação Duplo sentido de circulação: Formato circular, nas 

cores vermelho e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-28 do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A dimensão do diâmetro será de 50,0 

centímetros. 

 

5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

a) Mobilização:  

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no 

canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

b) Sequência da Execução:  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

➢ Locação e topografia;  

➢ Regularização do subleito;  

➢ Micro Drenagem; 

➢ Execução do Sub-base, Base e Compactação;  

➢ Execução dos meio fios; 

➢ Pavimentação com CBUQ; 

➢ Limpeza do canteiro de trabalho;  

➢ Desmobilização do canteiro de trabalho. 
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6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Para o controle da qualidade da massa asfáltica a empresa deverá disponibilizar 

Laudos de controle tecnológico da pavimentação das ruas, bem como os resultados dos 

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos serviços, conforme 

recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e exigências 

normativas do DNIT. 

O controle volumétrico deverá ser executado por peso das cargas em balança 

indicada pelo município se necessário e somatório dos tickets de pesagem, devendo 

atingir o quantitativo previsto, também serão aceitos os tickets de pesagem da 

contratada. 

 

7.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNCIA 

(km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO TRANSP. 

(UNIT)
PREÇO TOTAL FONTE VEÍCULO P/ 

TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

2 Motoniveladora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

4 Caminhão espargidor 87,5 1,45 R$ 67,12 R$ 97,32 SINAPI – 08/2023 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

6 Retroescavadeira 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

TOTAL sem BDI R$ 2.806,92

TOTAL com BDI R$ 3.460,09

ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNCIA 

(km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO TRANSP. 

(UNIT)
PREÇO TOTAL FONTE VEÍCULO P/ 

TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

2 Motoniveladora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

4 Caminhão espargidor 87,5 1,45 R$ 67,12 R$ 97,32 SINAPI – 08/2023 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

6 Retroescavadeira 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023

Cavalo mecânico c/ semi- 

reboque E9665

TOTAL sem BDI R$ 2.806,92

TOTAL com BDI R$ 3.460,09
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO

Total M. O. MAT. M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$         7.080,16 1,47 %

1.1 99064 SINAPI Locação da obra m 202,50  R$         0,64  R$         0,79  R$         0,71  R$         0,08  R$          143,14  R$              16,84  R$            159,98 0,03 %

1.2 Comp SINAPI/ 

SICRO3

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00  R$  2.806,92  R$  3.460,09  R$  1.038,03  R$  2.422,06  R$       2.076,05  R$         4.844,13  R$         6.920,18 1,44 %

2 SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM  R$         3.431,32 0,71 %

2.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 405,00  R$         0,42  R$         0,52  R$         0,04  R$         0,48  R$           16,20  R$            194,40  R$            210,60 0,04 %

2.2 95875 SINAPI Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m³xkm 178,20  R$         2,40  R$         2,96  R$         0,35  R$         2,61  R$           63,02  R$            464,45  R$            527,47 0,11 %

2.3  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 2.025,00  R$         1,08  R$         1,33  R$         0,02  R$         1,31  R$           40,50  R$         2.652,75  R$         2.693,25 0,56 %

3 DRENAGEM PLUVIAL  R$       47.249,78 9,82 %

3.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 138,30  R$         6,74  R$         8,31  R$         0,96  R$         7,35  R$          132,77  R$         1.016,50  R$         1.149,27 0,24 %

3.2 92210 SINAPI Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 

instalação

m 43,00  R$     178,73  R$     220,32  R$       33,92  R$     186,40  R$       1.458,53  R$         8.015,23  R$         9.473,76 1,97 %

3.3 2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 87,00  R$     195,71  R$     241,25  R$       55,90  R$     185,35  R$       4.863,30  R$       16.125,45  R$       20.988,75 4,36 %

3.4 2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 

instalação

m 5,00  R$     257,41  R$     317,31  R$     100,27  R$     217,04  R$          501,35  R$         1.085,20  R$         1.586,55 0,33 %

3.5  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 58,85  R$       16,14  R$       19,90  R$       16,14  R$         3,76  R$          949,84  R$            221,28  R$         1.171,12 0,24 %

3.6 93382 SINAPI Reaterro Manual m³ 55,56  R$       26,58  R$       32,77  R$       24,55  R$         8,22  R$       1.364,25  R$            456,53  R$         1.820,78 0,38 %

3.7 97949 SINAPI Boca de Lobo un 5,00  R$  1.794,36  R$  2.211,91  R$     777,77  R$  1.434,14  R$       3.888,83  R$         7.170,72  R$       11.059,55 2,30 %

4 BASE E SUB-BASE  R$     220.251,41 45,78 %

4.1 96400 SINAPI Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 344,25  R$     118,13  R$     145,62  R$         0,59  R$     145,03  R$          203,11  R$       49.926,58  R$       50.129,69 10,42 %

4.2 96396 SINAPI Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 303,75  R$     129,87  R$     160,09  R$         0,88  R$     159,21  R$          267,30  R$       48.360,04  R$       48.627,34 10,11 %

4.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 

DMT= 12,5KM

tkm 13.972,50  R$         0,93  R$         1,15  R$            -    R$         1,15  R$                 -    R$       16.068,38  R$       16.068,38 3,34 %

4.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=75KM tkm 83.835,00  R$         0,75  R$         0,92  R$            -    R$         0,92  R$                 -    R$       77.128,20  R$       77.128,20 16,03 %

4.5 94273 SINAPI Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM m 379,00  R$       55,74  R$       68,71  R$       18,28  R$       50,43  R$       6.929,98  R$       19.111,11  R$       26.041,09 5,41 %

4.6 94319 SINAPI Contenção lateral do Meio fio m³ 23,69  R$       77,28  R$       95,26  R$       28,86  R$       66,40  R$          683,70  R$         1.573,01  R$         2.256,71 0,47 %

5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 5,00 CM  R$     195.558,96 40,65 %

5.1  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 2.025,00  R$         6,87  R$         8,47  R$         2,54  R$         5,93  R$       5.145,53  R$       12.006,22  R$       17.151,75 3,56 %

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do 

Sul

SINAPI – 08/2023 - Rio Grande do 

Sul

23,27% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO

Total M. O. MAT. M. O. MAT. Total

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do 

Sul

SINAPI – 08/2023 - Rio Grande do 

Sul

23,27% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

5.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2.025,00  R$         1,68  R$         2,07  R$         0,62  R$         1,45  R$       1.257,53  R$         2.934,22  R$         4.191,75 0,87 %

5.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 236,93  R$     515,18  R$     635,06  R$     190,52  R$     444,54  R$     45.138,48  R$     105.323,11  R$     150.461,59 31,27 %

5.4 102331 SINAPI Transporte de CAP - 420,0km tkm 5.970,51  R$         0,54  R$         0,67  R$         0,06  R$         0,61  R$          333,35  R$         3.666,89  R$         4.000,24 0,83 %

5.5  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 

DMT= 12,5KM

tkm 2.961,56  R$         0,93  R$         1,15  R$            -    R$         1,15  R$                 -    R$         3.405,80  R$         3.405,80 0,71 %

5.6  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT=75KM tkm 17.769,38  R$         0,75  R$         0,92  R$            -    R$         0,92  R$                 -    R$       16.347,83  R$       16.347,83 3,40 %

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$         7.564,24 1,57 %

6.1 102512 SINAPI Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.

m 581,50  R$         5,51  R$         6,79  R$         0,72  R$         6,07  R$          418,68  R$         3.529,71  R$         3.948,39 0,82 %

6.2 7696 SINAPI Suporte metálico galvanizado para placa  fornecimento e implantação m 24,00  R$       75,30  R$       92,82  R$       20,36  R$       72,46  R$          488,64  R$         1.739,04  R$         2.227,68 0,46 %

6.3 34723 SINAPI Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva m² 1,95  R$     577,50  R$     711,88  R$       45,00  R$     666,88  R$           87,75  R$         1.300,42  R$         1.388,17 0,29 %

Totais  R$     76.451,83  R$     404.684,04  R$     481.135,87 

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 18 de setembro de 2023

Marcus Jair Bandeira

CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal 
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