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Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg.: 234538

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico: RuaOLYNTHO FIORIN CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 20/04/2023 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 202500 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 2.025,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 2.025,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 202500 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1,00 UN
Projeto Drenagem 13500 M
Fiscalizacdo Drenagem 13500 M
Orgamento Drenagem 1,00 UN
Memoria Drenagem 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/04/2023

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
JAINE BIANCA Assinado de forma digital por JAINE ssinado de forma digital por
FIGUR:03806703051 o067 0208! oo MARCUS JAIR BANDEIRA:61048135004 brnbinetostisscos oo
Loca e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CAIXA

a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
Pavimentagdo em vias urbanas do Municipio.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao . o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:
NOVA RAMADA/RS quinta-feira, 20 de abril de 2023
Local Data
JA|NE B|ANCA f/ifrijngag&gec;mma digital por
FIGUR:038067030 FIGUR03806703051 MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS
Dados: 2023.07.06 14:05:17 JAIR BANDEIRA:61048135004
51 -0300 BANDEIRA:61048135004 Dados: 2023.07.06 11:50:19 -0300"
Responséavel Técnico Responséavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 12525833

27.476 vO08 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO ADMINISTRATIVO

ITEM D|SCR|M|NACAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més 43 Més 52 Més
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
Pavimentagédo Asféltica
10 SERVICOS INICIAIS R$7.080,16] 147 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 35,00 100,00
SERVICOS PRELIMINARES DE
20 o e R$343132 071 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.0 DRENAGEM PLUVIAL R$47.249,78| 982 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
40 BASE E SUB-BASE R$220251,41| 4578 0,00 0,00 10,00 10,00 45,00 55,00 45,00 100,00 0,00 100,00
5.0 g;VEST'MENTO AT CER) ST R$ 105.558,96| 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6.0 SINALIZACAO VIARIA R$7.56424] 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$481.135,87 100,00 6,22 6,22 9,84 16,07 20,60 36,67 20,60 57,27 42,73 100,00

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Nova Ramada, 18 de setembro de 2023



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracéo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A |TOTAL 37,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%

GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 3,98%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Depésito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizagdo Adicional 0,34%
C TOTAL 11,70%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 72,28%|

Responsavel Técnico

Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA s;iij‘:;‘h“zd;/:%’g‘: digital
FIGUR:0380670 FIGUR:03806703051
Dados: 2023.07.06

3051 14:06:15 -03'00"

Nova Ramada, abril de 2023

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por
MARCUS JAIR

BANDEIRA:6104813500 BANDEIRA:61048135004

4 Dados: 2023.07.06 11:52:31 -03'00'
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA
OLYNTHO FIORIN NO CENTRO ADMINISTRATIVO
Local: Rua Olyntho Fiorin no bairro Centro Administrativo no municipio de Nova
Ramada/RS
Coordenadas: 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W até 28°05'04.5"S 53°42'21.1"W

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢oes, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tragado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:

Pista com 10,00 m de largura;

Comprimento da pista: 202,50 metros

A estrada atual possui largura de 8,0 metros

Area remog&o da vegetagao: [10,0 (pista) — 8,0 (pista existente)] x 202,50= 405,00m?

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracdo as investigacfes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em fun¢do dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Tréafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sao Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitagdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um numero N de tipico de 1.000.000 (10”6) solicitacBes do eixo simples padréo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padro de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacBes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, ap6s a sua pavimentagao concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepgdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em fun¢ao das disponibilidades de material, do Nimero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia
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4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10%< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢édo de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituida de Brita Graduada (BG).
Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de

Macadame Seco e/ou Rachao.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O célculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagGes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

5.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢o do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 @
R.kr+ B.Kg + h20.kss > H2o (2)
R.kr+ B.KB + h20.ksB + hrer.krer > H2o 3

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o humero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia
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reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B=14cm

Por seguranca adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ 5,00cm

Base: BGS 15cm

Sub-base: Macadame 17 cm

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:
Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG

Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS

TOTAL (cm) 37,0 -

JAINE BIANCA Q?S:pjiﬁ?ﬁﬁ?a Nova Ramada, 20 de abril de 2023.

BIANCA
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2023.07.06
14:07:47 -03'00'

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MARCUS JAIR Assinado de forma digital por MARCUS

JAIR BANDEIRA:61048135004

BANDEIRA:61048135004 pados: 2023.07.06 11:53:25 -03'00"

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada ﬁ Qm
Estado do Rio Grande do Sul INYIST 2
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO
ADMINISTRATIVO

MUNICIP1O DE NOVA RAMADA
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Municipio de Nova Ramada ﬁ Qm
Estado do Rio Grande do Sul INWISTA
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAQAO ASFALTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO
ADMINISTRATIVO
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Olyntho Fiorin, Centro Administrativo— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asfaltica com CBUQ da rua Olyntho
Fiorin no bairro Centro Administrativo neste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 2.025,00 m?

Largura da via= 10,00 m

Comprimento da via= 202,50 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Olyntho Fiorin, no bairro Centro Administrativo,
coordenadas 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W até 28°05'04.5"S 53°4221.1"W- Nova
Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencéo

S80 0s seguintes:
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- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais proxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,50 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizagdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 87,50 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
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perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°05'04.6"S 53°42'27.9"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando 12,5 Km, de acordo com a figura abaixo.
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacdo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacao;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;
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- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfaltico;
- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.

4.1. Servicos iniciais e complementares

A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocagdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicagbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos os
Servigos que seguem a seguir deste memorial.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

4.2. Servicos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
corre¢Oes, as quais se fizeram necessarias para hdo comprometer o tracado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secédo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
os bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal deverd ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos

cortes como nos aterros.
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O material proveniente da remoc¢édo da camada vegetal devera ser espalhado em
uma éarea cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacéo, e fator de empolamento de 1,1.

O Servigo de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

4.3.Drenagem pluvial

A rede de drenagem serd composta por:

a) EscavacOes e reaterro: Os servicos de escavagdo serdo realizados com
méaquinas de terraplenagem. As valas serdo demarcadas conforme projeto de locacéo.
As dimensdes das valas seguem ao projeto especifico. As valas terdo a profundidade
minima de 130 cm e largura de 100 cm para a tubulacdo 60 cm de didametro;
profundidade minima de 120 cm e largura de 90 cm para a tubulacdo 50 cm de
diametro; profundidade minima de 110 cm e largura de 80 cm para a tubulacdo 40 cm
de didmetro. Para caixas com dimensao interna de 60x100x120 cm, a escavacao tera
120x160x140 cm. O reaterro sera compactado manualmente até a camada de solo ficar
20 cm acima do tubo, a partir dai deve ser mecanicamente até o nivel do terreno do
passeio. O fundo das valas devera ser nivelado e compactado com ferramenta manual.

b) Tubulacdo: Tubulacdo diametro 60, 50 e 40 cm devera ser de concreto
armado, com ponta de encaixe macho/fémea, colocada nos passeios das ruas, com
rejunte de argamassa trago 1:3.

c) Bocas de Lobo: Serdo construidas caixas de inspecdo, estas deverdo ser
executadas em alvenaria de tijolos macicos com parede de 25cm, revestida com
argamassa de cimento e areia 1:3, contrapiso de concreto 10cm impermeavel e tampa de
concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm?, acompanhando o

alinhamento dos corddes existente.
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4.4. Base e sub-base
4.4.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graddo (pedra britada),
devidamente blogueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execucdo devera
seguir as orientacOes expressas na especificagdo DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacdo do subleito.

4.4.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A Dbase serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
méaxima. A sua execucdo devera seguir as orientagdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.3. Meio-fio

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnologico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compressdo simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.
Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm,
devidamente adensado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. As guias
deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Entre um meio fio e outro,

devera ser rejuntado com argamassa simples, no traco 1:3.

11
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4.5.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou mdvel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servico. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;
Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
Rolos compactadores;

Caminhdes;

YV V VYV V

Balanga para pesagem de caminhdes.
4.5.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou

volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

12
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Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apo6s o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operagdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potenciémetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

13
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4.5.2. Vibro — Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condi¢cBes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatério.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminh&o esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.5.3. Equipamento de compactacdo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima

especificada.

14
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Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem™ de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificagOes particulares do projeto.

4.5.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdao
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

4.5.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizagdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.5.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacbes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:
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a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DNIT ES 31/2004.
b) Teor de ligante de projeto;
c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)
3. Vazios de ar: 3 —5%
4. Fluéncia 60° C (1/100*’): 8 — 16
5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82
Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacgéo para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

seqguir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 -
11/2 -
1” -
3/4” 100
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1/2” 80 - 100

3/8” 70-90

N° 4 44 — 72
N° 10 22-50
N° 40 8-26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitagdo o0s ensaios que comprovem a
composigdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizag@o Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central terd faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 0,12cm.

E bordo devera ser considerado nos meios fios, com largura de célculo de 0,23cm.
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A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspe¢do e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

4.6.2. Sinalizagado Vertical

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, nimero 16, para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracdo invariavel.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias séo:

- Placa de indicagdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
(CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- Placa de Adverténcia — Intersecdo em “T”: GT totalmente refletiva, a dimenséo
das laterais ser4 de 50,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto,
padrdo Munsell, seguindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir 0
sinal grafico “Interse¢do em “T””.

- Placa de Regulamentacéo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendacbes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito,
dimensdes laterais 0,35cm.

- Placa de Regulamentacéo de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho
e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendacfes do sinal R-19 do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A
dimensdo do didmetro seré de 50,0 centimetros.

- Placa de Regulamentacdo Vire a esquerda: Formato circular, nas cores

vermelho e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendacdes do sinal R-25a do
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Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito. A dimensdo do didmetro sera de 50,0
centimetros.

- Placa de Regulamentacdo Duplo sentido de circulacdo: Formato circular, nas
cores vermelho e branco, padréo Munsell seguindo as recomendag6es do sinal R-28 do
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito. A dimensdo do didmetro sera de 50,0

centimetros.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessérios ao inicio da execucdo dos servigos. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execugéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locacdo e topografia,;

Regularizagéo do subleito;

Micro Drenagem;

Execucao do Sub-base, Base e Compactacgéo;

Execucao dos meio fios;

Pavimentacdo com CBUQ);

Limpeza do canteiro de trabalho;

YV V V ¥V V V VY

Desmobilizagéo do canteiro de trabalho.

19



Q2

Municipio de Nova Ramada ;
INVISTA

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentagdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigos, conforme
recomendagdes constantes nas “Especificacdes de Servico (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanca
indicada pelo municipio se necesséario e somatdrio dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.
7. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveréa ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

JAINE BIANCA Assinado de forma digital

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 EIGUR:O3806703051

Dados: 2023.09.18

03051 08:55:24 -03'00"
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 18 de setembro de 2023.
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MOBILIZACAO

- TEMPO
ITEM EQUIPAMENTO DlS(Tk";\n’\;CIA PREQ(?JII:_T_')A\NSP' PRECO TOTAL FONTE VEICULO P/
VIAGEM TRANSPORTE
Cavalo mecanico c/ semi-
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecanico c/ semi-
2 Motoniveladora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecéanico c/ semi-
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023 reboque E9665
4 Caminhao espargidor 87,5 1,45 R$ 67,12 R$ 97,32 SINAPI — 08/2023 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico c/ semi-
5 Escavadeira Hidraulica 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecéanico c/ semi-
6 Retroescavadeira 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
TOTAL sem BDI R$ 2.806,92
TOTAL com BDI R$ 3.460,09
DESMOBILIZACAO
~ TEMPO
ITEM EQUIPAMENTO DIS(TkAr‘n’\;CIA DE PRE(;(?JJE_')A\NSP' PRECO TOTAL FONTE VEICULO P/
VIAGEM TRANSPORTE
Cavalo mecanico c/ semi-
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecanico c/ semi-
2 Motoniveladora 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecéanico c/ semi-
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023 reboque E9665
4 Caminhao espargidor 87,5 1,45 R$ 67,12 R$ 97,32 SINAPI — 08/2023 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico c/ semi-
5 Escavadeira Hidraulica 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICRO3 - 04/2023 reboque E9665
Cavalo mecanico c/ semi-
6 Retroescavadeira 87,5 1,45 R$ 373,74 R$ 541,92 SICROS3 - 04/2023 reboque E9665
TOTAL sem BDI R$ 2.806,92

TOTAL com BDI

R$ 3.460,09
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2.2

2.3

3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

Cédigo Banco

99064 SINAPI

Comp SINAPI/
SICRO3

5502985 SICRO3
95875 SINAPI

4011209 SICRO3

4805757 SICRO3
92210 SINAPI
2003869 SICRO3
2003822 SICRO3
4815671 SICRO3
93382 SINAPI

97949 SINAPI

96400 SINAPI
96396 SINAPI
5914374 SICRO3
5914389 SICRO3
94273 SINAPI

94319 SINAPI

4011351 SICRO3

Obra

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO

ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Bancos
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do

Sul

SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do

Sul

Descricéo Und
SERVICOS INICIAIS

Locag&o da obra m
Mobilizag&o e Desmobilizacéo de Equipamentos un.
SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM

Limpeza mecanizada da camada vegetal m2
Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m3xkm
Regularizacéo do subleito m2
DRENAGEM PLUVIAL

Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e m
instalacéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m
instalacéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m
instalacéo

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3
Reaterro Manual m3
Boca de Lobo un
BASE E SUB-BASE

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m?3
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m?3

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm

DMT= 12,5KM

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada DMT=75KM tkm

Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM

Contencéo lateral do Meio fio

REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 CM

Imprimacé&o com asfalto diluido

m3

Quant.

202,50

2,00

405,00
178,20

2.025,00

138,30
43,00
87,00

5,00
58,85
55,56

5,00

344,25
303,75
13.972,50
83.835,00
379,00

23,69

2.025,00

Valor Unit
R$ 0,64
R$ 2.806,92
R$ 0,42
R$ 2,40
R$ 1,08
R$ 6,74
R$ 178,73
R$ 195,71
R$ 257,41
R$ 16,14
R$ 26,58
R$ 1.794,36
R$ 118,13
R$ 129,87
R$ 0,93
R$ 0,75
R$ 55,74
R$ 77,28
R$ 6,87

B.D.l.
23,271%

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Valor Unit com BDI

Total
R$ 0,79
R$ 3.460,09
R$ 0,52
R$ 2,96
R$ 1,33
R$ 8,31
R$ 220,32
R$ 241,25
R$ 317,31
R$ 19,90
R$ 32,77
R$ 2.211,91
R$ 145,62
R$ 160,09
R$ 1,15
R$ 0,92
R$ 68,71
R$ 9526
R$ 8,47

M. O.

R$ 0,71
R$ 1.038,03
R$ 0,04
R$ 0,35
R$ 0,02
R$ 0,96
R$ 33,92
R$ 5590
R$ 100,27
R$ 16,14
R$ 24,55
R$ 777,77
R$ 0,59
R$ 0,88
R$ -
R$ =
R$ 18,28
R$ 28,86
R$ 2,54

Avenida Gustavo Konig, 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018 ou (55) 3338-1022
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br

MAT.
R$ 0,08
R$ 2.422,06
R$ 0,48
R$ 2,61
R$ 131
R$ 7,35
R$ 186,40
R$ 185,35
R$ 217,04
R$ 3,76
R$ 8,22
R$ 1.434,14
R$ 145,03
R$ 159,21
R$ 1,15
R$ 0,92
R$ 50,43
R$ 66,40
R$ 5,93

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as bases.

R$
R$

R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

M. O.

143,14

2.076,05

16,20
63,02

40,50

132,77
1.458,53
4.863,30

501,35

949,84
1.364,25

3.888,83

203,11

267,30

6.929,98

683,70

5.145,53

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Total
MAT.

16,84

4.844,13

194,40
464,45

2.652,75

1.016,50
8.015,23
16.125,45
1.085,20
221,28
456,53

7.170,72

49.926,58
48.360,04
16.068,38
77.128,20
19.111,11

1.573,01

12.006,22

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
7.080,16

159,98
6.920,18
3.431,32

210,60

527,47
2.693,25

47.249,78
1.149,27
9.473,76

20.988,75
1.586,55
1.171,12
1.820,78

11.059,55

220.251,41

50.129,69
48.627,34
16.068,38
77.128,20
26.041,09

2.256,71

195.558,96

17.151,75

Peso (%)
1,47 %
0,03 %
1,44 %
0,71 %
0,04 %
0,11 %
0,56 %
9,82 %
0,24 %
1,97 %
4,36 %
0,33 %
0,24 %
0,38 %
2,30 %

45,78 %
10,42 %
10,11 %
3,34 %
16,03 %
5,41 %
0,47 %
40,65 %

3,56 %



Iltem

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

Cédigo Banco
4011353 SICRO3
4011463 SICRO3

102331 SINAPI
5914374 SICRO3

5914389 SICRO3

102512 SINAPI

7696 SINAPI

34723 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA OLYNTHO FIORIN NO CENTRO SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do  23,27%
ADMINISTRATIVO Sul

SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do

Sul

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricéo Und Quant.  Valor Unit

Total
Pintura de ligacéo m?2 2.025,00 R$ 1,68 R$ 2,07
Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 236,93 R$ 51518 R$ 635,06
Transporte de CAP - 420,0km tkm 5.970,51 R$ 0,54 R$ 0,67
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 2.961,56 R$ 0,93 R$ 1,15
DMT= 12,5KM
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada DMT=75KM tkm 17.769,38 R$ 0,75 R$ 0,92
SINALIZACAO VIARIA
Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m 581,50 R$ 551 R$ 6,79
com microesferas de vidro, aplicacdo mecanica com demarcadora autopropelida.
Suporte metélico galvanizado para placa fornecimento e implantagéo m 24,00 R$ 75,30 R$ 92,82
Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva m? 195 R$ 57750 R$ 711,88

Responsavel Técnica Marcus Jair Bandeira
Jaine Bianca Figur CPF 610.481.350-04
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Prefeito Municipal

M. O.

R$ 0,62
R$ 190,52
R$ 0,06
R$ -
R$ -
R$ 0,72
R$ 20,36
R$ 45,00

Avenida Gustavo Konig, 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018 ou (55) 3338-1022

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br

Valor Unit com BDI

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

MAT.
1,45

444,54
0,61
1,15

0,92

6,07

72,46

666,88

Totais

M. O.

R$ 1.257,53
R$ 45.138,48
R$ 333,35
R$ -
R$ -
R$ 418,68
R$ 488,64
R$ 87,75
R$ 76.451,83

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as bases.

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Total

MAT.
293422 R$

105.323,11 R$
3.666,89 R$
3.405,80 R$

16.347,83 R$
R$
3.529,71 R$

1.739,04 R$

1.300,42 R$

404.684,04 R$

Total
4.191,75

150.461,59
4.000,24
3.405,80

16.347,83
7.564,24
3.948,39

2.227,68

1.388,17

481.135,87

Nova Ramada, 18 de setembro de 2023

Peso (%)
0,87 %
31,27 %
0,83 %
0,71%
3,40 %
1,57 %
0,82 %

0,46 %

0,29 %
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