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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM 

CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 

LOCALIZAÇÃO: Rua Tiradentes, n° 259, bairro Pinhal, Nova Ramada/RS CEP 

98.758-000 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução de uma cisterna em concreto 

armado e alvenaria na EMEF Dom Pedro I no bairro Pinhal, prevalecendo o uso das 

especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou 

serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao termino da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, n° 259, bairro Pinhal, Nova Ramada/RS 

CEP 98.758-000 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. Serviços preliminares  

Inicialmente deverá ocorrer a locação da obra. A locação será efetuada conforme 

o projeto arquitetônico. O esquadro deverá obter ângulos de 90 graus, sendo conferidos 

todos cantos e suas diagonais. A marcação dos alinhamentos será feita através do método 

dos gabaritos de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,0m. 

 

4.2.Fundação 

A fundação será com sapatas, de acordo com o projeto estrutural em anexo.  

Serão escavadas manualmente as valas de profundidade aproximada de 0,80m. 

Posteriormente o fundo da vala será regularizado e compactado. No fundo da vala será 

executado lastro de concreto não estrutural com espessura de 5cm. A malha das sapatas, 

corte e dobra deverá ser de aço CA-50, com diâmetro de 8,0mm. Ainda deverá ser 

executado espera para os pilares com aço CA-50, com diâmetro de 12,5mm e aço CA-60, 

com diâmetro de 5,0mm, em conformidade com o projeto estrutural.  

O concreto das sapatas será de fck 25 Mpa, com traço de 1:2,3:2,7 (cimento/areia 

média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente através do auxílio de uma betoneira 

de 400 L. Após a concretagem das sapatas, será executado o reaterro apiloado da vala 

com material da obra. Para a execução e concretagem das sapatas será utilizado formas 

com madeira serrada, espessura de 25mm. 

 

4.3.Pilares  

O concreto dos pilares será de fck 25 Mpa, com traço de 1:2,3:2,7 (cimento/areia 

média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente através do auxílio de uma betoneira 

de 400 L. Serão utilizadas barras de aço CA-50 de diâmetro de 6,3mm, 10,0mm e 12,5mm 
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e aço CA-60 de diâmetro de 5,0mm, de acordo com o projeto estrutural. A forma deverá 

ser de madeira com largura que atinja as dimensões dos pilares. 

 

4.4. Vigas  

Todas as vigas: baldrames, intermediarias e de cintamento deverão seguir o 

projeto estrutural em anexo. 

O concreto será de fck 25 Mpa, com traço de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1), sendo este preparado mecanicamente através do auxílio de uma betoneira de 400 L. 

Serão utilizadas barras de aço CA-50 de diâmetro de 6,3mm, 10,0mm e 12,5mm e aço 

CA-60 de diâmetro de 5,0mm, de acordo com o projeto estrutural. A forma deverá ser de 

madeira com largura que atinja as dimensões dos pilares. 

 

4.5.Laje de cobertura  

Sobre a cisterna será executada laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, 

enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = 

(8+4), concretada com concreto bombeado FCK= 25MPA; incluindo preparo, 

lançamento e adensamento, devidamente escoradas até a cura total do concreto. Deverá 

ser executada nos locais demarcados em projeto tampas de concreto para inspeção.  

 

4.6.Piso cisterna  

No fundo da cisterna será executado piso de concreto, com acabamento 

superficial, espessura de 15 cm, FCK = 30 MPA. 

 

4.7.Casa de máquinas  

No local demarcado em projeto deverá ser executada casa de maquinas para 

abrigar a bomba do sistema. Esta deverá ser executado em alvenaria de vedação com 

blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. A pavimentação deverá ser em piso de concreto, com 

acabamento superficial, espessura de 15 cm, FCK = 30 MPA.  
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As paredes internas deverão ser chapiscadas, com argamassa de traço de 1:3 

(cimento e areia). Após receberão massa única, para recebimento de pintura, com 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Após deverão ser realizadas pintura. As superfícies a serem pintadas deverão ser 

cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se 

destinam. Após a limpeza receberão o selador acrílico em uma demão. As superfícies 

deverão receber lixamento leve para remoção de grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as paredes de alvenaria após a limpeza e lixamento da superfície deverão 

receber duas demãos de tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas 

necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

Deverá ser executada nos locais demarcados em projeto tampas de concreto para 

inspeção. 

 

4.8.Alvenaria, revestimentos e impermeabilização  

Alvenaria da cisterna será executada com alvenaria de embasamento de bloco 

estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. 

As paredes internas e o forro de laje deverão ser chapiscadas, com argamassa de 

traço de 1:3 (cimento e areia). Após receberão massa única, para recebimento de pintura, 

com argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Ainda deverá ocorrer a impermeabilização interna da cisterna com 

impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
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impermeabilizante, e = 1,5cm. E impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica /membrana acrílica, 3 demãos. 

Após deverão ser realizadas pintura internamente nas paredes e forro e 

externamente sobre a estrutura exposta e da laje. As superfícies a serem pintadas deverão 

ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se 

destinam. Após a limpeza receberão o selador acrílico em uma demão. As superfícies 

deverão receber lixamento leve para remoção de grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as paredes de alvenaria após a limpeza e lixamento da superfície deverão 

receber duas demãos de tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas 

necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.9.Mureta de alvenaria  

Para a execução da mureta deverá inicialmente realizar escavação manual de vala 

com profundidade mínima de 50,0cm. Após deverá ser executado mureta em alvenaria 

de vedação com blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira. 

A mureta deverá ser chapiscada, com argamassa de traço de 1:3 (cimento e areia). 

E então receber massa única, com argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 

400l, aplicada manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Após deverão ser realizadas a pintura. As superfícies a serem pintadas deverão ser 

cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se 

destinam. Após a limpeza receberão o selador acrílico em uma demão. As superfícies 

deverão receber lixamento leve para remoção de grãos soltos antes da aplicação de tinta.  
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Todas as paredes de alvenaria após a limpeza e lixamento da superfície deverão 

receber duas demãos de tinta LATÉX ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas 

necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

 

4.10. Equipamentos e tubulações  

Para o perfeito funcionamento da cisterna e correto direcionamento das águas 

pluviais deverá ser fornecido e instalado os seguintes equipamentos e acessórios:  

• Filtro coletor de água da chuva - modelo vf1 modelo eco. 

Características: capacidade relativa de processamento, conforme 

norma DIN 1986 de até 200 m² com uma precipitação de 300 litros 

(seg.x ha). Entradas e saídas de 100 mm; atende até 200 m² de área 

de telhado; sistema auto limpante; sistema duplo de filtragem, 

composto por cascata e tela inox; volume máximo de água filtrada: 

11,6 l/seg = 41,76 m³/h. 

• Bomba centrífuga, trifásica, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 

0,6 A8,4 M3/H - fornecimento e instalação. 

• Tubo PVC, SÉRIE R, água pluvial, DN 150 MM e acessórios. 

• Tubo PVC, SÉRIE R, água pluvial, DN 100 MM, e acessórios.  

• Tubo, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água, e acessórios.  

• Torneira plástica 3/4” para tanque. 

• Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, 

roscável. 

Ainda, a instalação deverá seguir o projeto em anexo.  
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4.11. Elétrico  

Para a instalação da bomba deverá ser executado a parte elétrica. A execução 

deverá seguir o projeto em anexo. 

A entrada de energia vem de rede existente.  

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das 

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabíveis. Todas as etapas serão executadas por 

profissionais de qualidade, com experiência no ramo, e que se farão responsáveis por 

todos os aspectos, técnicos ou legais da construção, respeitando na totalidade os projetos 

aprovados, assim como as normas técnicas específicas. Serão exigidos sempre 

acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o início dos trabalhos. 

Toda e qualquer alteração no projeto deverá ser aprovada pelo responsável técnico. 

CONDUTORES: Serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, isolados para 750V, 

nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Os 

condutores elétricos de qualquer seção deverão ter seus isolamentos nas seguintes cores: 

 - Condutores fase: vermelho e branco; 

 - Condutor neutro: azul; 

 - Condutor terra ou proteção: verde-amarela. 

 Em hipótese alguma deverão ser utilizados condutores com isolamentos nas cores 

azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderão ser utilizados condutores 

em outras cores, caso não haja no momento da execução colorações adequadas, 

fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido. 

ELETRODUTOS: Serão utilizados dois tipos de eletrodutos, para instalação em 

parede e no solo (enterrado), sendo estes Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm 

(1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. E 

eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição 

de energia elétrica – fornecimento e instalação. 

CURVAS E LUVAS: Com características idênticas aos eletrodutos. 
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BUCHAS E ARRUELAS: Serão de alumínio fundido e apropriado aos 

eletrodutos; 

DISJUNTOR: disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - 

fornecimento e instalação. 

  

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

Nova Ramada, 23 de outubro de 2023. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

88.206,00 

1. SINAPI CISTERNA - - BDI 1 - 88.206,00 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.391,03 RA

1.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 22,60                   49,92 BDI 1 61,55 1.391,03 RA

1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 9.595,54 RA

1.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 6,15                   86,95 BDI 1 107,21 659,34 RA

1.2.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 7,68                     6,33 BDI 1 7,80 59,90 RA

1.2.3. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 7,68                   29,88 BDI 1 36,84 282,93 RA

1.2.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 92,90                   14,92 BDI 1 18,40 1.709,36 RA

1.2.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 64,70                     9,60 BDI 1 11,84 766,05 RA

1.2.6. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,00                   14,18 BDI 1 17,48 279,68 RA

1.2.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 3,00                 489,57 BDI 1 603,64 1.810,92 RA

1.2.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 3,15                   26,71 BDI 1 32,93 103,73 RA

1.2.9. SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 17,04                 186,75 BDI 1 230,26 3.923,63 RA

1.3. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 8.962,84 RA

1.3.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,93                   95,11 BDI 1 117,27 2.923,54 RA

1.3.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 55,40                   14,18 BDI 1 17,48 968,39 RA

1.3.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,50                   13,50 BDI 1 16,65 41,63 RA

1.3.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,70                   11,41 BDI 1 14,07 685,21 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

PMv3.0.4 1 / 5
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

88.206,00 
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R
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

1.3.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 152,10                     9,60 BDI 1 11,84 1.800,86 RA

1.3.6. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 3,28                 628,85 BDI 1 775,37 2.543,21 RA

1.4. SINAPI VIGAS - - BDI 1 - 20.152,17 RA

1.4.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 38,44                 132,05 BDI 1 162,82 6.258,80 RA

1.4.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 105,50                   14,18 BDI 1 17,48 1.844,14 RA

1.4.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,90                   13,50 BDI 1 16,65 114,89 RA

1.4.4. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 356,40                     9,60 BDI 1 11,84 4.219,78 RA

1.4.5. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 114,10                   11,41 BDI 1 14,07 1.605,39 RA

1.4.6. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,64                 648,52 BDI 1 799,63 6.109,17 RA

1.5. SINAPI LAJE DE COBERTURA - - BDI 1 - 6.416,19 RA

1.5.1. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 28,86                 174,05 BDI 1 214,60 6.193,36 RA

1.5.2. Composição 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPEÇÃO M² 1,21                 149,36 BDI 1 184,16 222,83 RA

1.6. SINAPI PISO CISTERNA - - BDI 1 - 4.510,22 RA

1.6.1. SINAPI 103074

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021

M2 22,44                 163,01 BDI 1 200,99 4.510,22 RA

1.7. SINAPI CASA DE MÁQUINAS - - BDI 1 - 1.337,15 RA

1.7.1. SINAPI 103074

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021

M2 0,95                 163,01 BDI 1 200,99 190,94 RA

1.7.2. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,32                 137,33 BDI 1 169,33 731,51 RA
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0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

1.7.3. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 3,34                     4,83 BDI 1 5,96 19,91 RA

1.7.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,34                   36,49 BDI 1 44,99 150,27 RA

1.7.5. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, M2 3,34                   13,15 BDI 1 16,21 54,14 RA

1.7.6. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 3,34                     3,75 BDI 1 4,62 15,43 RA

1.7.7. Composição 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPEÇÃO M² 0,95                 149,36 BDI 1 184,16 174,95 RA

1.8. SINAPI ALVENARIA, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.689,64 RA

1.8.1. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 13,80                 654,40 BDI 1 806,88 11.134,94 RA

1.8.2. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 60,60                     4,83 BDI 1 5,96 361,18 RA

1.8.3. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 60,60                   36,49 BDI 1 44,99 2.726,39 RA

1.8.4. SINAPI 87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22,44                     9,14 BDI 1 11,27 252,90 RA

1.8.5. SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 22,44                   47,63 BDI 1 58,73 1.317,90 RA

1.8.6. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, M2 127,92                   13,15 BDI 1 16,21 2.073,58 RA

1.8.7. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 127,92                     3,75 BDI 1 4,62 590,99 RA

1.8.8. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 83,04                   48,46 BDI 1 59,75 4.961,64 RA

1.8.9. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 83,04                   31,94 BDI 1 39,38 3.270,12 RA

1.9. SINAPI MURETA DE ALVENARIA - - BDI 1 - 437,84 RA

1.9.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,13                   86,95 BDI 1 107,21 13,94 RA
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0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

1.9.2. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,43                 137,33 BDI 1 169,33 242,14 RA

1.9.3. SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E M2 1,94                     6,74 BDI 1 8,31 16,12 RA

1.9.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1,94                   52,35 BDI 1 64,55 125,23 RA

1.9.5. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 1,94                     3,75 BDI 1 4,62 8,96 RA

1.9.6. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,94                   13,15 BDI 1 16,21 31,45 RA

1.10. SINAPI EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES - - BDI 1 - 7.506,00 RA

1.10.1. Cotação 01

FILTRO COLETOR DE ÁGUA DA CHUVA - MODELO VF1 MODELO ECO. 

CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE RELATIVA DE PROCESSAMENTO, 

CONFORME NORMA DIN 1986 DE ATÉ 200 M² COM UMA PRECIPITAÇÃO DE 

300 LITROS (SEG.X HA). ENTRADAS E SAÍDAS DE 100 MM; ATENDE ATÉ 200 

M² DE ÁREA DE TELHADO; SISTEMA AUTO LIMPANTE ; SISTEMA DUPLO 

DE FILTRAGEM, COMPOSTO POR CASCATA E TELA INOX; VOLUME 

MÁXIMO DE ÁGUA FILTRADA: 11,6 L/SEG = 41,76 M³/H.

UN 1,00              1.590,00 BDI 1 1.960,47 1.960,47 RA

1.10.2. SINAPI 102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 

8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00              1.527,66 BDI 1 1.883,60 1.883,60 RA

1.10.3. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 20,00                   77,44 BDI 1 95,48 1.909,60 RA

1.10.4. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 15,00                   54,68 BDI 1 67,42 1.011,30 RA

1.10.5. SINAPI 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00                   41,65 BDI 1 51,35 308,10 RA

1.10.6. SINAPI 89559

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00                   73,88 BDI 1 91,09 182,18 RA

1.10.7. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 3,00                   25,28 BDI 1 31,17 93,51 RA

1.10.8. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                   10,13 BDI 1 12,49 49,96 RA

1.10.9. SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                   26,39 BDI 1 32,54 32,54 RA
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09-23 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM 23,30% 0,00% 0,00%
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0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

1.10.10. SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                   60,62 BDI 1 74,74 74,74 RA

1.11. SINAPI ELÉTRICO - - BDI 1 - 1.207,38 RA

1.11.1. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 40,00                   15,79 BDI 1 19,47 778,80 RA

1.11.2. SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00                     9,89 BDI 1 12,19 121,90 RA

1.11.3. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00                   22,62 BDI 1 27,89 223,12 RA

1.11.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   67,77 BDI 1 83,56 83,56 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12069747

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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8 N3 ø5.0  C=108

14

34

N2 ø12.5

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 240 98 23520

3 5.0 96 108 10368

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 8.0 235.2 92.9

5.0 103.7 16.0

PESO TOTAL

(kg)

CA60 16.0

CA60

CA60

CA50 157.6

CA50 12.5 67.2 64.7

CA50 2 12.5 48 140 6720

Lajes

Dados

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 0 325 284

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

9
2
5

9

5 8

5
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1
Lajota cerâmica

B8/25/20 8 25 20 298

L2
Treliçada 1D

13 0 325 284

L3
Treliçada 1D

13 0 325 284

L4
Treliçada 1D

13 0 325 284
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SEÇÃO A-A

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 12.5 4 3330 13320

3 5.0 222 108 23976

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 12.5 133.2 128.3

5.0 239.8 36.9

PESO TOTAL

(kg)

CA60 36.9

CA60

CA60

CA50 169.4

CA50 10.0 66.6 41.1

CA50 2 10.0 2 3330 6660

4
0

20

N3 ø5.0  C=108 c/15

14

34

N1 ø12.5

N2 ø10.0

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 12.5 4 2590 10360

3 5.0 173 108 18684

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 12.5 103.6 99.8

5.0 186.8 28.8

PESO TOTAL

(kg)

CA60 28.8

CA60

CA60

CA50 131.7

CA50 10.0 51.8 31.9

CA50 2 10.0 2 2590 5180

4
0
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N3 ø5.0  C=108 c/15

14

34

N1 ø12.5

N2 ø10.0

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 12.5 4 3330 13320

3 5.0 222 108 23976

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 12.5 133.2 128.3

5.0 239.8 36.9

PESO TOTAL

(kg)

CA60 36.9

CA60

CA60

CA50 169.4

CA50 10.0 66.6 41.1

CA50 2 10.0 2 3330 6660

4
0
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N3 ø5.0  C=108 c/15
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N1 ø12.5
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1
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RELAÇÃO DO AÇO

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 324 108 34992

2 5.0 20 48 960

3 15792

4

12.5 48 329
CA50

24 329 789610.0

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA60 5.0 359.5 55.4

10.0 79.0 48.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 203.3

CA50

CA60 55.4

6.3 10.3 2.5CA50
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9
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5 8 129 10326.3

12.5 157.9 152.1CA50

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 4 700 2800

2 5.0 39 48 1872

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 28.0 6.9

5.0 18.7 2.9

PESO TOTAL

(kg)

CA60 2.9

CA60

CA60

CA50 6.9
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ART Número

12069747

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL 98758000

0,01

12/08/2022 31/12/2023

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua TIRADENTES 259

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto CISTERNA 1,00 UN
Fiscalização CISTERNA 1,00 UN
Memorial CISTERNA 1,00 UN
Orçamento CISTERNA 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 15/08/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

23,30%

OK

Seguros e Garantias
0,80%

Nº do contrato:

Tomador: Município de Nova Ramada

Município: Nova Ramada/RS

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de 

BDI:

Tipo de obra: Construção de edifícios

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, 

hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para 

uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios 

esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e 

desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, 

etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e 

outros edifícios de finalidade turística.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei 

n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma 

deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 

será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
0,59% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração 

informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, 

considerando a base de cálculo prevista na legislação 

municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,01%

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
0,97% OK

Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  

(Prefeitura Municipal)

Lucro
8,17% OK

Impostos: PIS OK



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

composição 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPEÇÃO M² 144,68 149,36

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 0,4 105,77 116,20

SINAPI 97092

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-196. AF_09/2021 KG 3,11 13,64 13,73

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,1 599,64 601,80

Data

COMPOSIÇÕES

23/10/2023

Jaíne Bianca Figur

CREA-RS 245.505

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 22.245.660/0001-75

E002

E003 38.468.836/0001-98

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

FILTRO COLETOR DE ÁGUA DA CHUVA - MODELO VF1 MODELO 

ECO. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE RELATIVA DE 

PROCESSAMENTO, CONFORME NORMA DIN 1986 DE ATÉ 200 M² 

COM UMA PRECIPITAÇÃO DE 300 LITROS (SEG.X HA). ENTRADAS E 

SAÍDAS DE 100 MM; ATENDE ATÉ 200 M² DE ÁREA DE TELHADO; 

SISTEMA AUTO LIMPANTE ; SISTEMA DUPLO DE FILTRAGEM, 

COMPOSTO POR CASCATA E TELA INOX; VOLUME MÁXIMO DE 

ÁGUA FILTRADA: 11,6 L/SEG = 41,76 M³/H. UN

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

Data

EcoSustentável - Equipamentos e Soluções Ambientais https://www.ecosustentavel.eng.br/filtro-vf1

Ecosoli (19) 9 2003-2135 https://www.ecosoli.com.br/filtro-agua-de-chuva-vf1-sustentabilidade?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwy4KqBhD0ARIsAEbCt6jSY_CLAQyI1JoZf8bu5VImbEXHltvuTmC-OQvmmBeq_3CD47xOsdIaAp6fEALw_wcB

VPG COM. VAREJ. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA https://www.chuvia.com.br/filtro-vf-1

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.590,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES

EcoSustentável - Equipamentos e Soluções Ambientais   1.590,00 

23/10/2023

10/23

Ecosoli   1.699,00 10/23

NOME FONE CONTATO

10/23

Resp. Pesquisa de Mercado:

VPG COM. VAREJ. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA   1.299,00 

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. CISTERNA  88.206,00 % Período: 1,58% 10,88% 41,50% 46,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.391,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  9.595,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PILARES  8.962,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGAS  20.152,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LAJE DE COBERTURA  6.416,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO CISTERNA  4.510,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CASA DE MÁQUINAS  1.337,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ALVENARIA, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 26.689,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MURETA DE ALVENARIA  437,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES  7.506,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ELÉTRICO  1.207,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,58% 10,88% 41,50% 46,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.391,03 9.595,54 36.607,60 40.611,83 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.391,03 9.595,54 36.607,60 40.611,83 - - - - - - - 

%: 1,58% 12,46% 53,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.391,03 10.986,57 47.594,17 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.391,03 10.986,57 47.594,17 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 88.206,00 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12069747

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 88.206,00

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. CISTERNA  88.206,00 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.391,03 % Período:

1.2. FUNDAÇÃO  9.595,54 % Período:

1.3. PILARES  8.962,84 % Período:

1.4. VIGAS  20.152,17 % Período:

1.5. LAJE DE COBERTURA  6.416,19 % Período:

1.6. PISO CISTERNA  4.510,22 % Período:

1.7. CASA DE MÁQUINAS  1.337,15 % Período:

1.8. ALVENARIA, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 26.689,64 % Período:

1.9. MURETA DE ALVENARIA  437,84 % Período:

1.10. EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES  7.506,00 % Período:

1.11. ELÉTRICO  1.207,38 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 88.206,00

Item Descrição

12

10/24

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

- 

88.206,00 

- 

88.206,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, outubro de 2023

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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