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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM
CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

LOCALIZACAO: Rua Tiradentes, n° 259, bairro Pinhal, Nova Ramada/RS CEP
98.758-000

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de uma cisterna em concreto
armado e alvenaria na EMEF Dom Pedro | no bairro Pinhal, prevalecendo o uso das
especificacOes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou

SEervico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverédo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcBes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacgao e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descri¢do das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

U

MNAYA RS FAY
NV IO M/



Municipio de Nova Ramada ﬁ | m
Estado do Rio Grande do Sul vl i
CNPJ: 01.611.828/0001-49

3. LOCALIZACAO
A obra localiza-se na Rua Tiradentes, n° 259, bairro Pinhal, Nova Ramada/RS
CEP 98.758-000

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Servicos preliminares
Inicialmente devera ocorrer a locacdo da obra. A locacéo sera efetuada conforme
0 projeto arquitetonico. O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos
todos cantos e suas diagonais. A marcac¢do dos alinhamentos sera feita através do método
dos gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,0m.

4.2.Fundacéo

A fundacdo sera com sapatas, de acordo com o projeto estrutural em anexo.

Seréo escavadas manualmente as valas de profundidade aproximada de 0,80m.
Posteriormente o fundo da vala sera regularizado e compactado. No fundo da vala sera
executado lastro de concreto ndo estrutural com espessura de 5cm. A malha das sapatas,
corte e dobra deverad ser de aco CA-50, com diametro de 8,0mm. Ainda devera ser
executado espera para os pilares com aco CA-50, com didmetro de 12,5mm e aco CA-60,
com diametro de 5,0mm, em conformidade com o projeto estrutural.

O concreto das sapatas sera de fck 25 Mpa, com traco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia
média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente através do auxilio de uma betoneira
de 400 L. Apobs a concretagem das sapatas, serd executado o reaterro apiloado da vala
com material da obra. Para a execugdo e concretagem das sapatas serd utilizado formas

com madeira serrada, espessura de 25mm.

4.3.Pilares
O concreto dos pilares seré de fck 25 Mpa, com traco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia
média/brita 1), sendo este preparado mecanicamente através do auxilio de uma betoneira

de 400 L. Serdo utilizadas barras de aco CA-50 de didametro de 6,3mm, 10,0mme 12,5mm
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e aco CA-60 de diametro de 5,0mm, de acordo com o projeto estrutural. A forma devera

ser de madeira com largura que atinja as dimens@es dos pilares.

4.4. Vigas
Todas as vigas: baldrames, intermediarias e de cintamento deverdo seguir o
projeto estrutural em anexo.
O concreto seréa de fck 25 Mpa, com traco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita
1), sendo este preparado mecanicamente através do auxilio de uma betoneira de 400 L.
Serdo utilizadas barras de aco CA-50 de diametro de 6,3mm, 10,0mm e 12,5mm e aco
CA-60 de diametro de 5,0mm, de acordo com o projeto estrutural. A forma devera ser de

madeira com largura que atinja as dimens6es dos pilares.

4.5.Laje de cobertura
Sobre a cisterna sera executada laje pré-moldada unidirecional, biapoiada,
enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) =
(8+4), concretada com concreto bombeado FCK= 25MPA; incluindo preparo,
lancamento e adensamento, devidamente escoradas até a cura total do concreto. Devera

ser executada nos locais demarcados em projeto tampas de concreto para inspecao.

4.6.Piso cisterna
No fundo da cisterna serd executado piso de concreto, com acabamento
superficial, espessura de 15 cm, FCK = 30 MPA.

4.7.Casa de maquinas
No local demarcado em projeto devera ser executada casa de maquinas para
abrigar a bomba do sistema. Esta devera ser executado em alvenaria de vedagdo com
blocos ceramicos macigos de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira. A pavimentagdo devera ser em piso de concreto, com

acabamento superficial, espessura de 15 cm, FCK = 30 MPA.
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As paredes internas deverdo ser chapiscadas, com argamassa de traco de 1:3
(cimento e areia). ApOs receberdo massa Unica, para recebimento de pintura, com
argamassa traco 1:2:8, preparo mecénico com betoneira 400, aplicada manualmente em
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugéo de taliscas.

Apbs deverdo ser realizadas pintura. As superficies a serem pintadas deverao ser
cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se
destinam. Apos a limpeza receberdo o selador acrilico em uma demao. As superficies
deverdo receber lixamento leve para remocdo de gréos soltos antes da aplicacdo de tinta.

Todas as paredes de alvenaria ap0s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demaos de tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente
estiver bem seca.

Devera ser executada nos locais demarcados em projeto tampas de concreto para

inspecao.

4.8.Alvenaria, revestimentos e impermeabilizagio

Alvenaria da cisterna sera executada com alvenaria de embasamento de bloco
estrutural de ceramica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira.

As paredes internas e o forro de laje deveréo ser chapiscadas, com argamassa de
traco de 1:3 (cimento e areia). Apos receberdo massa Unica, para recebimento de pintura,
com argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucéo de taliscas.

Ainda deverd ocorrer a impermeabilizacdo interna da cisterna com

impermeabilizacdo de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo
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impermeabilizante, e = 1,5cm. E impermeabilizacdo de superficie com argamassa
polimérica /membrana acrilica, 3 demaos.

Apbs deverdo ser realizadas pintura internamente nas paredes e forro e
externamente sobre a estrutura exposta e da laje. As superficies a serem pintadas deverdo
ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se
destinam. Apos a limpeza receberdo o selador acrilico em uma demao. As superficies
deverdo receber lixamento leve para remocéo de gréos soltos antes da aplicacdo de tinta.

Todas as paredes de alvenaria ap6s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demaos de tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento.

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.9.Mureta de alvenaria

Para a execucdo da mureta devera inicialmente realizar escavacdo manual de vala
com profundidade minima de 50,0cm. Apoés devera ser executado mureta em alvenaria
de vedagdo com blocos ceramicos macigos de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira.

A mureta devera ser chapiscada, com argamassa de traco de 1:3 (cimento e areia).
E entdo receber massa Unica, com argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira
4001, aplicada manualmente, espessura de 20mm, com execucéo de taliscas.

Apbs deverdo ser realizadas a pintura. As superficies a serem pintadas deverao ser
cuidadosamente limpas e secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se
destinam. Apos a limpeza receberdo o selador acrilico em uma deméao. As superficies

deverdo receber lixamento leve para remocdo de gréos soltos antes da aplicacdo de tinta.
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Todas as paredes de alvenaria ap0s a limpeza e lixamento da superficie deverdo
receber duas demaos de tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.10. Equipamentos e tubulagtes
Para o perfeito funcionamento da cisterna e correto direcionamento das aguas
pluviais dever ser fornecido e instalado os seguintes equipamentos e acessorios:

e Filtro coletor de agua da chuva - modelo vfl modelo eco.
Caracteristicas: capacidade relativa de processamento, conforme
norma DIN 1986 de até 200 m2 com uma precipitacao de 300 litros
(seg.x ha). Entradas e saidas de 100 mm; atende até 200 m?2 de area
de telhado; sistema auto limpante; sistema duplo de filtragem,
composto por cascata e tela inox; volume maximo de agua filtrada:
11,6 I/seg = 41,76 m3/h.

e Bomba centrifuga, trifasica, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q
0,6 A8,4 M3/H - fornecimento e instalacéo.

e Tubo PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 150 MM e acessorios.

e Tubo PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 100 MM, e acessorios.

e Tubo, PVC, soldavel, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal
de &gua, e acessorios.

e Torneira plastica 3/4” para tanque.

e Kit de registro de gaveta bruto de latdo %", inclusive conexdes,
roscavel.

Ainda, a instalagdo devera seguir o projeto em anexo.

10
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4.11. Elétrico

Para a instalacdo da bomba deverd ser executado a parte elétrica. A execugéao
devera seguir o projeto em anexo.

A entrada de energia vem de rede existente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescri¢cbes das
normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis. Todas as etapas serdo executadas por
profissionais de qualidade, com experiéncia no ramo, e que se fardo responsaveis por
todos os aspectos, técnicos ou legais da construcdo, respeitando na totalidade os projetos
aprovados, assim como as normas técnicas especificas. Serdo exigidos sempre
acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o inicio dos trabalhos.
Toda e qualquer alteragdo no projeto devera ser aprovada pelo responsavel técnico.
CONDUTORES: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para 750V,
nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Os
condutores elétricos de qualquer se¢do deverdo ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;

- Condutor neutro: azul;

- Condutor terra ou protecao: verde-amarela.

Em hip6tese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas cores
azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderdo ser utilizados condutores
em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloracdes adequadas,
fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

ELETRODUTOS: Serdo utilizados dois tipos de eletrodutos, para instalacdo em
parede e no solo (enterrado), sendo estes Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm
(1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagdo. E
eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuicéo
de energia elétrica — fornecimento e instalacao.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

11
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BUCHAS E ARRUELAS: Serdo de aluminio fundido e apropriado aos
eletrodutos;
DISJUNTOR: disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalacao.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 23 de outubro de 2023.
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CAIXA

N° OPERACAO

0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o]
iy
o
- o« . ’ Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
1. CISTERNA - 88.206,00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES - 1.391,03
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
111, SULSSS St CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQ@ES. AF_10/2018 L 22,60 SRz Az 61,55 1.391,08 | RA
1.2. FUNDACAO - 9.595,54
121, SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 6.15 86,95 BDI 1 10721 659.34 | RA
1,30 M. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
2.2. RA
1.2.2 SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 7,68 6,33 BDI 1 7,80 59,90
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.2.3. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 7,68 29,88 BDI 1 36,84 282,93 [ RA
ARMAQ/:\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.4. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 92,90 14,92 BDI 1 18,40 1.709,36 | RA
ARMAQ/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.5. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 64,70 9,60 BDI 1 11,84 766,05 | RA
AF_06/2022
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.6. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,00 14,18 BDI 1 17,48 279,68 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.2.7. SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,00 489,57 BDI 1 603,64 1.810,92 | RA
AF_05/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
= ’ RA
1.2.8. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 3,15 26,71 BDI 1 32,93 103,73
FABRICA(;/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.2.9. SINAPI 96532 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 17,04 186,75 BDI 1 230,26 3.923,63 | RA
1.3. PILARES = 8.962,84
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.3.1. SINAPI 92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 24,93 95,11 BDI 1 117,27 2.923,54 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 55,40 14,18 BDI 1 17,48 968,39 | RA
AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 2,50 13,50 BDI 1 16,65 41,63 | RA
AF_06/2022
ARMA(;;\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 48,70 11,41 BDI 1 14,07 685,21 | RA
AF_06/2022
PMv3.0.4
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E
‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE IMUNICiPIO /UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) _|ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CISTERNA EM NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
3
3
iy
o
- o ) . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @) (com BDI) (R9) RS) N
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
135. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 152,10 9,60 | BDI1 11,84 1.800,86 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.36. SINAPI 103672 AN ENTIE, AT EAETO B AR TO. AR G (53 M3 3,28 628,85 | BDI1 775,37 2.543,21 | RA
14, VIGAS - 20.152,17
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
14.1. SINAPI 92448 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 38,44 132,05 | BDI1 162,82 6.258,80 | RA
4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 105,50 14,18 | BDI1 17,48 1.844,14 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.43. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 6,90 1350 | BDI1 16,65 114,89 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.4. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 356,40 9,60 | BDI1 11,84 4.219,78 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
145. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 114,10 11,41 | BDI1 14,07 1.605,39 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.4.6. SINAPI 103674 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,64 64852 | BDI1 799,63 6.109,17 | RA
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
15. LAJE DE COBERTURA - 6.416,19
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
15.1. SINAPI 101963 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 28,86 174,05 | BDI1 214,60 6.193,36 | RA
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
15.2. Composicao 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPECAO M2 121 149,36 | BDI1 184,16 222,83 | RA
16. PISO CISTERNA - 4.510,22
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
16.1. SINAPI 103074 ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA M2 22,44 163,01 | BDI1 200,99 4510,22 | RA
SERRADA. AF_09/2021
17. CASA DE MAQUINAS - 1.337,15
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
17.1. SINAPI 103074 ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA M2 0,95 163,01 | BDI1 200,99 190,94 | RA
SERRADA. AF_09/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
17.2. SINAPI 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 4,32 137,33 | BDI1 169,33 731,51 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘

N° SICONV
O|MUNICiPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
=)
iy
o
- o« . ’ Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.7.3. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 3,34 4,83 BDI 1 5,96 19,91 | RA
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
174, SINAR Sh28 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE L2 334 SCS ond 44,99 150,27 8
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.7.5. SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 3,34 13,15 BDI 1 16,21 54,14 | RA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.7.6. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 3,34 3,75 BDI 1 4,62 15,43 | RA
1.7.7. Composicéo 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPECAO M2 0,95 149,36 BDI 1 184,16 174,95 [ RA
1.8. ALVENARIA, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO - 26.689,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
1.8.1. SINAPI 101166 DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 13,80 654,40 BDI 1 806,88 11.134,94 | RA
BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.8.2. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 60,60 4,83 BDI 1 5,96 361,18 | RA
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
183 SINAA B2y MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2 60,60 SERS e 44,99 2726,39 | RA
20MM, COM EXECU(;AO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
1.8.4. SINAPI 87884 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 22,44 9,14 BDI 1 11,27 252,90 | RA
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
185, SNAA SURUS MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;AO DE L2 22,44 B e 58,73 1.317,90 (RA
TALISCAS. AF_03/2015
1.8.6. SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 127,92 13,15 BDI 1 16,21 2.073,58 | RA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAC/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA
1.8.7. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 127,92 3,75 BDI 1 4,62 590,99 | RA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
188 SINAR Sl AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 L2 83,04 B BB 59,75 4.961,64 [lg
IMPERMEABILIZA(;/:\O DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
1.8.9. SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF._09/2023 M2 83,04 31,94 BDI 1 39,38 3.270,12 | RA
1.9. MURETA DE ALVENARIA - 437,84
191 SINAPI 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 013 86,95 BDI 1 10721 13,94 | RA
1,30 M. AF_02/2021
PMv3.0.4 3/5



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE CISTERNA EM NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
=)
iy
o
- o« . ’ Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
1.9.2. SINAPI 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1,43 137,33 BDI 1 169,33 242,14 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.9.3. SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 1,94 6,74 BDI 1 8,31 16,12 | RA
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1.94. SINAR ST DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. L2 194 D288 ond 64,55 12523 88
AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.9.5. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 1,94 3,75 BDI 1 4,62 8,96 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.9.6. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1,94 13,15 BDI 1 16,21 31,45 | RA
1.10. EQUIPAMENTOS E TUBULACOES - 7.506,00
FILTRO COLETOR DE AGUA DA CHUVA - MODELO VF1 MODELO ECO.
CARACTERISTICAS: CAPACIDADE RELATIVA DE PROCESSAMENTO,
CONFORME NORMA DIN 1986 DE ATE 200 M2 COM UMA PRECIPITA(;/:\O DE
1.10.1. Cotacdo 01 300 LITROS (SEG.X HA). ENTRADAS E SAIDAS DE 100 MM; ATENDE ATE 200 UN 1,00 1.590,00 BDI 1 1.960,47 1.960,47 | RA
M2 DE AREA DE TELHADO; SISTEMA AUTO LIMPANTE ; SISTEMA DUPLO
DE FILTRAGEM, COMPOSTO POR CASCATA E TELA INOX; VOLUME
MAXIMO DE AGUA FILTRADA: 11,6 L/SEG = 41,76 M3/H.
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q06 A
1.10.2. SINAPI 102113 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UN 1,00 1.527,66 BDI 1 1.883,60 1.883,60 | RA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1.10.3. SINAPI 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 20,00 77,44 BDI 1 95,48 1.909,60 | RA
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.10.4. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 15,00 54,68 BDI 1 67,42 1.011,30 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.10.5. SINAPI 89531 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 41,65 BDI 1 51,35 308,10 | RA
AF_06/2022
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.10.6. SINAPI 89559 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 2,00 73,88 BDI 1 91,09 182,18 | RA
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
1.10.7. SINAR GREEE DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 L 3,00 A il 81,17 93,51 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
1108. SINAR Sose2 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 o 4,00 Ao BB 1249 49,96 [Ig
1109 SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 26,39 BDI 1 32,54 3254 | RA
AF_01/2020
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO E
‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 09-23 (N DES.) _|ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CISTERNA EM NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
3
3
iy
o
- o ) . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @) (com BDI) (R9) RS) N
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
1.10.10. SINAPI 89972 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1,00 60,62 | BDI1 74,74 74,74 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
141, ELETRICO - 1.207,38
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1111 SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 40,00 1579 | BDI1 19,47 778,80 | RA
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1112, SINAPI 91852 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 10,00 9,89 | BDI1 12,19 121,90 | RA
INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
1.113. SINAPI 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 8,00 22,62 | BDI1 27,89 223,12 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1114, SINAPI 93668 EORNECIMENTOIE INSTALAGEOUAE. 10/2020 UN 1,00 67,77 | BDI1 83,56 83,56 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacgao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitéario; Preco Total.

Siglas da Composic¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsével Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 12069747
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10 N1 28.0 ¢/8 C=98

RELAGAO DO ACO

ACO N DIAM |[QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 8.0 240 98 23520
CA50 2 12.5 48 140 6720
CA60 3 5.0 96 108 10368
RESUMO DO ACO : Blocos de enchimentp _ i
Detalhe Tipo Nome D|m‘ensoes‘(cm) Quantidade
hb bx by
ACO | DIAM | C.TOTAL PESO Lajota ceramica B8/25/20 8] 25| 20 298
(mm) (m) (kg) oo
CA50 8.0 235.2 92.9 Dados
CA50 12.5 67.2 64.7 Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso proprio
CAB0 5.0 103.7 16.0 (cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
PESO TOTAL L1 Treligada 1D 13 0 325 284
(kg) L2 Trelicada 1D 13 0 325 284
L3 Trelicada 1D 13 0 325 284
CA50 157.6 L4 Treligada 1D 13 0 325 284
CA60 16.0

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Caracteristicas dos materiais

fck
(kgf/cm?)

Ecs
(kgf/cm?)

250

238000

9, 25 |9

B8

:%t
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Vigas de cintamento Vigas de baldrame Vigas intermediarias

RELAGCAO DO ACO RELACAO DO ACO

- SECAO A-A
SEGAO AA SECAO A-A T EsC 125 ACO| N [ DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL
~EsC125 ACO | N [ DIAM [QUANT[C.UNIT] C.TOTAL ESC 1:25 ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL (mm) (cm) (cm)
| e 0 | IR T
20 CA50 1 12.5 4| 3330 13320 CA50 1 12.5 4 | 3330 13320 .
=y CA50 2 100 5 3330 6660 el N1 0125 CA50 2 10.0 2 3330 6660 —N1@12.5 CAB0 3 5.0 173 108 18684
- N1 @125 B : CA60 3 5.0 222 108 23976
o CA60 3 5.0 222 108 23976 - 2 RESUMO DO AGO
o
S RESUMO DO ACO ~ RESUMO DO AGO - N2 ¢10.0
| N2 210.0 - N2 210.0 ACO | DIAM | C.TOTAL PESO
' ACO | DIAM | C.TOTAL PESO ACO | DIAM | C.TOTAL PESO (mm) (m) (kg)
(mm) (m) (kg) (mm) (m) (kg) CA50 12.5 103.6 99.8
CA50 12.5 133.2 128.3 CA50 12.5 133.2 128.3 CA50 10.0 51.8 31.9
CA50 10.0 66.6 411 CA50 10.0 66.6 41.1 CA60 5.0 186.8 28.8
CA60 5.0 239.8 36.9 CA60 5.0 239.8 36.9 34 PESO TOTAL
34 PESO TOTAL 34 PESO TOTAL (kg)
(kg) (k) 12 CA50 131.7
14 CA50 1694 14 CASO 1694 N3 5.0 C=108 ¢/15 CABO 28.8
N3 ¢5.0 C=108 c/15 CA60 36.9 N3 5.0 C=108 c/15 CA60 36.9

Vigas casa de maqguinas

RELACAO DO ACO

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
SECAO A-A CA50 1] 63 4| 700 2800
T EsC125 CA60 2 5.0 39 48 1872
s RESUMO DO ACO
Pilares ACO | DIAM | C.TOTAL PESO
o Ef N1 @ 6.3 (mm) (m) (kg)
P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9 ) S Nees A o0 157 59
=P4=Po=rPb=P/=Po=P9= P1=P2 CA60 5.0 18.7 2.9
P10=P11=P12=P13=P14 PESO TOTAL
] e (kg)
N 320 120 9 CA50 6.9
COBERTURA -~ 7 N
g soms l@ 2 N2 95.0 C=48 c/18 CA60 29
20 EI ~[e ‘,:3 w
] N3 12,5 g =
S E S o
N4 610.0 ff] e i : . . .
° Projeto estrutural: Pilares e vigas
10 N2 5.0 C=48
23 RELAGAO DO AGO
34 &E N ACO [ N | DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL
~o o ~| (mm) (cm) (cm) .
- R A tom | | em ] (em OBRA: ELABORAGAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE CISTERNA EM CONCRETO
271 050 C=108 22 R ool 3| ws| | | e ARMADO E ALVENARIA
<+ o~ 4 10.0 24
5 6.3 81 129 1032 END: Rua Tiradentes, n' 259, bairro Pinhal, Nova Ramada/RS CEP 98.758-000
RESUMO DO AGO
ACO I(DIAI\;I C.'I;OIAL P(ES)O
mm m ki i
CAGD 50 3505 =) RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR
B I I ] I ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 INVISTA
CA50 6.3 10.3 2.5
PESO TOTAL
i e (ko) N AREA DATA PRANCHA ESCALA SOLUGOES EM ENGENHARIA
¥ CA50 203.3 - OL'IJ(/ZOZ3 07/07 1:100
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 12069747
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo:  RuaTIRADENTES 259 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidadee NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  12/08/2022 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto CISTERNA 1,00 UN
Fiscalizacdo CISTERNA 1,00 UN
Memorial CISTERNA 1,00 UN
Orgamento CISTERNA 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 15/08/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
23,30%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 4,01% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
0,80% OK
Min:  0,80% Max: 1,00%
Riscos imi 1
oS 0.97% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro EDI—(1+AC+S+R+G}(1+DF)(1+L)—1
8,17% OK = 1-1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador

(Prefeitura Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



CAIXA COMPOSICGES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
composigdo 01 TAMPA DE CONCRETO SISTEMA DE INSPECAO m? 144,68 149,36

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SINAPI 97086 SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 M2 0,4 105,77 116,20
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE

SINAPI 97092 TELA Q-196. AF_09/2021 KG 311 13,64 13,73
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,

SINAPI 97096 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,1 599,64 601,80

23/10/2023

Data

Responsdvel Técnico:
CREA/CAU:

Jaine Bianca Figur
CREA-RS 245.505

Planilha Referéncia.xIs versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

[ inbice[nome po inpice [pEScrICAO | patasase | inpice DT BASE | DT coTACAO | INDICE DT cOT. | COEFICIENTE |
[ 1001 | | [ #ovor |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 22.245.660/0001-75 EcoSustentdvel - Equipamentos e Solugdes Ambientais https://www.ecosustentavel.eng.bi
E002 Ecosoli (19) 9 2003-2135 https://www.ecosoli.com.br/filtro-
E003 38.468.836/0001-98 VPG COM. VAREJ. DE MAT. DE CONSTRUGCAO LTDA https://www.chuvia.com.br/filtro-v|
COTACGES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
FILTRO COLETOR DE AGUA DA CHUVA - MODELO VF1 MODELO
ECO. CARACTERISTICAS: CAPACIDADE RELATIVA DE
PROCESSAMENTO, CONFORME NORMA DIN 1986 DE ATE 200 M?
COM UMA PRECIPITAGAO DE 300 LITROS (SEG.X HA). ENTRADAS E
SAIDAS DE 100 MM; ATENDE ATE 200 M DE AREA DE TELHADO;
SISTEMA AUTO LIMPANTE ; SISTEMA DUPLO DE FILTRAGEM,
COMPOSTO POR CASCATA E TELA INOX; VOLUME MAXIMO DE
COTACAO 01 AGUA FILTRADA: 11,6 L/SEG = 41,76 M3/H. UN 1.590,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 EcoSustentdvel - Equipamentos e Solugdes Ambientais 1.590,00 10/23
E002 Ecosoli 1.699,00 10/23
E003 VPG COM. VAREJ. DE MAT. DE CONSTRUGAO LTDA 1.299,00 10/23
OBSERVAGOES:
23/10/2023
Data Resp. Pesquisa de Mercado:

Planilha Referéncia.xls verséo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario



CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

(SELECIONAR)
Ne OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQ&O DE CISTERNA E]j ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE CISTERNA EM CONCRET!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. CISTERNA 88.206,00 | % Periodo: 1,58% 10,88% 41,50% 46,04%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.391,03 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FUNDAGAO 9.595,54 | % Periodo: 100,00%
|1.3. PILARES 8.962,84 | % Periodo: 100,00%
[14.  VIGAS 20.152,17 | % Periodo: 100,00%
|1.5. LAJE DE COBERTURA 6.416,19 | % Periodo: 100,00%
|1.6. PISO CISTERNA 4.510,22 | % Periodo: 100,00%
[17. CASA DE MAQUINAS 1.337,15 | % Periodo: 100,00%
|1.8. ALVENARIA, REVESTIMENTOS E IMPERME.  26.689,64 | % Periodo: 100,00%
|1.9. MURETA DE ALVENARIA 437,84 | % Periodo: 100,00%
|1.10. EQUIPAMENTOS E TUBULA(}@ES 7.506,00 | % Periodo: 100,00%
[111.  ELETRICO 1.207,38 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 88.206,00 %: 1,58% 10,88% 41,50% 46,04%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.391,03 9.595,54 | 36.607,60 | 40.611,83
Outros: - - - -
Investimento: 1.391,03 9.595,54 | 36.607,60 | 40.611,83
%: 1,58% 12,46% 53,96% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.391,03 | 10.986,57 | 47.594,17 | 88.206,00
Outros: - - - -
Investimento: 1.391,03 | 10.986,57 | 47.594,17 | 88.206,00

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsével Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 12069747



c A ' VA CRONOGRAMA FiS|
T4 (SELECIONAR)

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE TOMADOR

0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

(e Sigilo
LICO

Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:

12

10/24

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 88.206,00

NOVA RAMADA/RS
Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023
Data

PMv3.0.4

% Periodo:

Repasse: | |




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, outubro de 2023

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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